

COMUNE DI

CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO

oggetto

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA "E. MATTEI" E
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
IN VIA G. BRUNO

Avviso pubblico del Ministero per il Sud e la coesione territoriale
- contratto istituzionale di sviluppo CIS - aree sisma

- PROGETTO DEFINITIVO -

il Progettista

Dott. Arch. Marco Amabili

A.3

elaborato

- PROGETTO ARCHITETTONICO
- QUADRO ECONOMICO

collaboratore

N°	DATA	REDAZ.	APPROV.	ARCHIVIO
1	21/06/2021	Mar.		C:\nas_mad1\Comuni\2021\Castel Di Lama - AP\lavori di miglioramento sismico\definitivo
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. MATTEI E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA G. BRUNO.

AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO CIS – AREE SISMA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

**Il Progettista
(Dott. Arch. Marco Amabili)**

QUADRO ECONOMICO

Per l'attuazione del presente progetto di completamento è prevista una cifra pari a € 2.500.000,00

L'importo risulta così suddiviso:

A.01) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 1.503.956,78

A.02) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 100.096,80

TOTALE LAVORI COMPRESIVO COSTI DELLA SICUREZZA € 1.604.053,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.01	- Spese generali: - Progettazione definitiva - Progettazione esecutiva, CSP, Direzione lavori, contabilità e CSE - Collaudi e APE	€ 61.500,00 € 145.000,00 € 20.000,00
B.02	- Inarcassa (4,00%)	€ 9.060,00
B.03	- IVA 22% su lavori	€ 352.891,79
B.04	- IVA 22% su spese generali	€ 51.823,20
B.05	- Compenso spettante al Responsabile del Procedimento (2,00% Importo lavori)	€ 32.081,07
B.06	- pareri CONI e autorizzazioni varie (IVA compresa)	€ 10.000,00
B.07	- prove, analisi di laboratorio, ANAC (IVA compresa)	€ 15.000,00
B.08	- Importo per fornitura impianto ascensore compreso opere strettamente connesse (IVA compresa)	€ 50.000,00
B.09	- Importo previsto per opere in variante o completamento (IVA compresa)	€ 68.387,68
B.10	- Imprevisti (IVA compresa)	€ 80.202,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 895.946,42

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DEFINITIVO € 2.500.000,00

Il Progettista
(Dott. Arch. Marco Amabili)