COMUNE DI AMANDOLA Prot. n. 6590 del 04-06-2018 - arrivo cat. 1 cl. 1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI DI RIPARAZIONI E LAVORI DI OPERE ELETTRICHE
DA EFFETTUARSI PRESSO TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E AMMINISTRATIVE
DELL’ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO. C.I.G.: 74973511C5.

Direttore dei Lavori: Ing. Mauro Ubaldi

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mauro Ubaldi

Direttore dell’U.O.C. Supporto all’Area Attivita Tecniche, Nuove Opere, Patrimonio del’ ASUR Marche
Area Vasta n. 4 di Fermo: Ing. Alberto Franca

Ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente
a indicare:

Committente: ’ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo.

Appaltatore: I'operatore economico aggiudicatario dell’appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di
appalti pubbilici.

Direzione Lavori: la Direzione dei Lavori nominata dal Committente. Si precisa che i rapporti di qualsiasi
natura, relativi ai lavori in oggetto, saranno tenuti solo ed esclusivamente tra il Committente e I’Appaltatore,
anche tramite la Direzione Lavori;

Codice: D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.;

Regolamento: D.P.R. n. 207/2016 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

CSA: Capitolato speciale d’appalto.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato speciale d’appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro (art. 54 del Codice) in
base al quale affidare in appalto i “Lavori di riparazioni e lavori di opere elettriche da effettuarsi presso
tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo”.

Le strutture oggetto del presente appalto ricadono nell’intero territorio dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, cosi
come individuate:

= QOspedale di Fermo;

=  Ospedale di Amandola;

= QOspedale di Sant’Elpidio a Mare;

= QOspedale di Montegiorgio;

= QOspedale di Montegranaro;

= QOspedale di Porto San Giorgio;

= Distretto Sanitario di Sant’Elpidio a Mare;

= Distretto Sanitario di Porto Sant’Elpidio;

= Distretto Sanitario di Petritoli;

= Distretto Sanitario di Monte Urano;

= Struttura Riabilitativa “Delfino blu” di Porto Sant’Elpidio;

= Struttura Sanitaria “Centro servizi integrati - Cittadella del sole” di Porto Sant’Elpidio;
= Struttura Residenziale Riabilitativa di via Zeppilli, “complesso ex cras” Fermo;
= Struttura veterinaria in c.da S. Martino, Fermo;

= Struttura ambulatoriale di via Gigliucci, Fermo;

= Struttura ambulatoriale di via Gaspare Spontini, Pedaso;

=  Struttura veterinaria, porto peschereccio di Porto San Giorgio;

= Uffici Amministrativi di via Zeppilli, Fermo;

=  Exdispensario di via S. Antonio, Fermo.
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Il presente CSA stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dell’accordo quadro.
Con la conclusione dell’accordo quadro, I'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente
saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo il Committente ad appaltare lavori nei limiti
di importo definiti dall’accordo stesso.

| lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante I'applicazione del ribasso complessivo offerto
in gara a tutte le voci contenute nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in vigore.

Per le ore in economia di operai, da prevedersi per eventuali piccoli lavori, non suscettibili di esatta
valutazione preliminare e quindi da liquidarsi su liste, il costo orario della manodopera (compreso ogni onere
per spese generali e utile di impresa) & fissato come segue (come previsto nel capitolo 28.04 del Prezzario
ufficiale della Regione Marche e consultabile nel sito del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Emilia Romagna e Marche):

1. Operaio Specializzato € 33,71 di cui € 1,24 per oneri della sicurezza;

2. Operaio Qualificato € 31,43 di cui € 1,24 per oneri della sicurezza;

3. Operario Comune € 28,46 di cui e 1,24 per oneri della sicurezza.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel Prezzario ufficiale della Regione Marche, si
procedera alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi, in accordo con I'Appaltatore, prima
dell’esecuzione dei lavori stessi, desumendoli dai prezzi medi correnti di mercato.

I lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, nel rispetto incondizionato delle norme vigenti in materia.
L’Appaltatore deve raccordarsi con il Direttore dei Lavori per adottare le cautele idonee a evitare che gli
interventi si ripercuotano negativamente sulla organizzazione del lavoro aziendale.

L’Appaltatore € tenuto altresi ad adottare tutte le misure per contenere e limitare quanto piu possibile i disagi
allutenza e al personale dipendente, in considerazione delle caratteristiche sanitarie delle strutture,
raccordandosi con il referente dell’'U.O.C. Supporto all’Area Attivita Tecniche -Patrimonio - Nuove Opere.
L’Appaltatore al termine di ogni singolo lavoro, in contraddittorio con il Committente, deve effettuare le
misure delle opere compiute e una verifica di collaudo, rilasciando tutta la documentazione prevista dalle
vigenti leggi in materia.

| lavori potranno essere anche di piccola o piccolissima entita.

In casi particolari, il Committente si riserva la facolta di espletare specifica gara.

Si precisa che potrebbero rendersi necessari nell’anno solo lavori per un importo complessivo inferiore a
quello a base d’asta; I'’Appaltatore non potra avanzare richieste di risarcimento, aumento di costi, modifica
delle condizioni o altro.

Il personale dell’Appaltatore € obbligato a intervenire solo ed esclusivamente su chiamata del personale
tecnico, che effettuera la chiamata in pronta disponibilita dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie
per la risoluzione del problema e previa consultazione con il personale tecnico del servizio, nelle persone
che saranno comunicate per iscritto all'inizio del rapporto di convenzione.

I Committente ha la piu ampia facolta di togliere o aggiungere alla totale quantita di edifici appaltati in virtu
del presente CSA, immobili o strutture in genere che passassero ad altre Amministrazioni o che venissero
assunte dallArea Vasta n. 4 di Fermo, come pure sostituire un immobile, o comunque variarne le
dimensioni, senza che per cid I'’Appaltatore possa pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui al presente articolo sono di loro natura approssimative e
soprattutto variabili e che a tali condizioni € subordinato I'appalto accettato, nel pit ampio modo e senza
riserve dell’ Appaltatore.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell’appalto risultano dalle seguenti indicazioni:

= Lavori elettriche per riparazioni di vario genere sugli impianti;

= Opere murarie minori strettamente correlate alle opere elettriche (realizzazione di passaggi, piccoli,
scavi, supporti, incassi e simili);

= Lavori elettrici di implementazione e modifica di impianti esistenti;

= Interventi urgenti.

I Committente ha la piu ampia facolta di apportare modifiche, in aggiunta o in diminuzione, ai lavori sopra
indicati, senza che per cio I'’Appaltatore possa pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente CSA sono approssimative e
soprattutto variabili e che a tali condizioni & subordinato I'appalto accettato, nel pit ampio modo e senza
riserve dell’ Appaltatore.
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ART. 3 - ESPLETAMENTO DEI LAVORI: MODALITA, TEMPI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO

| lavori saranno ordinati al’Appaltatore mediante “Ordini di servizio” e saranno contabilizzati e liquidati
utilizzando i prezzi dell’elenco prezzi contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in vigore, con
I'applicazione del ribasso d’asta contrattuale.

L’accoglienza degli Ordini di servizio deve avvenire entro 24 ore tramite Help desk telefonico a un numero
attivo per il servizio di assistenza nelle 12 ore diurne (dalle ore 8:00 alle 20:00) di tutti i giorni, esclusi i festivi.
Detti Ordini di servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni dei tecnici dell’'U.O.C. Patrimonio - Nuove
Opere - Attivita Tecniche.

Tempo di intervento: ¢ il tempo che intercorre tra I'Ordine di servizio con la richiesta d’intervento e l'inizio
dello stesso da parte dell’Appaltatore.

Tempo di esecuzione dell’intervento: entro un massimo di 24 ore dall’accoglienza della segnalazione.
L’Appaltatore dovra rilasciare per ogni tipo di intervento apposito Foglio di lavoro/Documento
trasporto/Rapporto/Rapporto Tecnico nel quale dovranno essere indicati: la manodopera impiegata, le
attrezzature utilizzate e i materiali forniti, il tipo di intervento effettuato, il luogo, la motivazione che lo ha reso
necessario e il tempo impiegato controfirmato dal referente dell’'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attivita
Tecniche.

Il referente dell’'U.O.C. Supporto all’Area Attivita Tecniche - Patrimonio - Nuove Opere, prima di autorizzare il
pagamento, potra prescrivere la ripetizione di quelle operazioni non eseguite regolarmente e ordinare le
prove, i campionamenti e quant’altro necessario ai fini della buona riuscita del servizio.

L’importo netto contrattuale relativo al servizio del presente appalto verra liquidato entro 60 (sessanta) giorni
fine mese dalla data di ricevimento della fattura emessa dall’Appaltatore, in relazione al numero degli
interventi effettuati nel periodo di riferimento.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente CSA, verra sospesa la liquidazione delle fatture
in contestazione fino all’accertamento da parte del Committente dell’eliminazione delle anomalie riscontrate,
senza che I'Appaltatore possa avanzare richieste di interessi per ritardato pagamento.

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare complessivo dell’accordo quadro per la durata del contratto di mesi 24 (ventiquattro) € di €
148.000,00 (centoquarantottomila/00), oltre IVA, di cui € 7.000,00 (settemila/00) di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI (ai sensi dell’art. 16 del Regolamento)

A) LAVORI

Opere murarie a misura e in economia: € 148.000,00
Oneri per oneri per la sicurezza: € 7.000,00

B) IVA 22%: € 32.560,00

C) TOTALE: € 180.560,00

Materiali in genere

A termine dell’art. 20 del Capitolato Generale, i materiali in genere occorrenti verranno acquistati dove
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori rispondano
ai requisiti di buona norma per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e i prezzi dei materiali siano quelli
del Prezzario Regionale (quando in esso compresi).

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto da stipularsi con I’Appaltatore i seguenti documenti:

—r

. Capitolato generale d’appalto / D.M. LL.PP. n. 145/2000, per le parti rimaste vigenti (che non si allega per
brevita ma le cui norme contenute I'’Appaltatore € tenuto a osservare);

. Capitolato speciale d'appalto;

. Elenco prezzi (Prezzario Regione Marche in vigore);

. Offerta economica;

. Polizza assicurativa;

.D.U.V.R.L;

. P.O.S..

NOOA~,WN

ART. 6 - SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI

Per quanto riguarda il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, essendo il presente appalto
suddiviso in cantieri (singoli edifici o parti di essi all'interno delle varie aree individuate al precedente art. 1)
I'entita dei singoli cantieri mobili non obbliga il Committente alla nomina dei coordinatori e alla presentazione
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dei piani di sicurezza attenendosi, nel contempo, ai principi e alle misure generali di tutela del D.Lgs. n.
81/2008.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Il contratto per I'appalto dei lavori di che trattasi sara stipulato “a misura”.

L’aggiudicazione sara effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa tenendo conto
del rapporto qualita/prezzo, come meglio esplicitato nella documentazione di gara (punto 15 dell’avviso
pubblico).

Nelle more dell’espletamento della nuova procedura di appalto, per il tempo strettamente necessario,
I'Appaltatore avra I'obbligo di provvedere a situazioni urgenti che si vengano a verificare, dietro richiesta del
Committente, alle stesse condizioni fissate con il contratto.

L'accordo quadro avra durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della stipula del
contratto.

Tale durata sara valida comunque fino al conseguimento dellimporto contrattuale annuo, il Committente si
riserva la facolta di non stipulare i contratti relativi al secondo anno di vigenza dell’accordo, nonché la facolta
di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione delle procedure centralizzate a livello di ASUR Marche.
L’importo annuo presunto dei lavori da eseguire ammonta a € 74.000,00 oltre IVA e inclusi gli oneri per la
sicurezza.

Non sara necessaria alcuna consegna degli edifici.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme di cui
al presente CSA, secondo le disposizioni del Committente.

ART. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI — QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

Categoria prevalente: 0S30.

| concorrenti dovranno possedere I'attestazione SOA rilasciata da societa di attestazione (SOA) di cui al
Codice e al Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validita che documenti il possesso della
qualificazione nella Categoria OS30 o, in alternativa, dovranno possedere i requisiti speciali previsti dall’art.
90 del Regolamento.

Si rinvia al punto 6 dell’avviso pubblico.

Art. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
L'appalto € soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nella sottoelencata normativa:

= (Capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici, emanato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, per le parti
vigenti;

D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

Norme UNI relative ai servizi di manutenzione;

tutte le leggi statali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti inerenti e conseguenti la
materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche che I'Appaltatore dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse. | materiali usati dovranno possedere
marchi di qualita riconosciuti dalla Comunita Europea ed essere, se del caso, non propagandi
l'incendio e resistenti al fuoco.

Art. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui all’art.16 del Capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici e agli altri specificati nel
presente CSA, sara a carico dell'Appaltatore quanto segue:

a) le prestazioni per rilievi e misure relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori;

b) le opere necessarie alla messa in sicurezza e/o riconnessione temporanea di rami di impianto e utenze
per consentire la continuita del servizio;

c) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle
previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori;

d) I'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli
operai dipendenti dalle Aziende Industriali Elettriche e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso;

e) in caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dal Committente, il
medesimo comunica all’Appaltatore e, se del caso, all'lspettorato del Lavoro competente, I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20% (venti percento) sui pagamenti in acconto, destinando le



COMUNE DI AMANDOLA Prot. n. 6590 del 04-06-2018 - arrivo cat. 1 cl. 1

somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati;

f) il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, sara effettuato solo dopo
'acquisizione da parte del Committente di D.U.R.C. regolare;

g) la presentazione al Committente, settimanalmente, ai sensi dell’art.187 del Regolamento, di tutte le
notizie relative all'impiego di mano d'opera, noli e mezzi d’opera;

h) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o
negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la
segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M.
10/07/2002 “Disciplinare” per il segnalamento temporaneo di cantiere;

i) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc.;

J) tutte le spese relative al contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.

k) I'.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge;

1) lattuazione di tutte le misure di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché I'adozione di
tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a
questo proposito, quanto stabilito al successivo art. 21. L'Appaltatore deve dichiarare che di tutti gli oneri
e obblighi sopra specificati € stato tenuto conto nell’'offerta dei prezzi;

m) I'’Appaltatore sara inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

n) I'’Appaltatore sara inoltre tenuto all’osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi gia in
vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a propria
cura;

o) I'Appaltatore ha I'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto
dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attivita
svolte, cosi come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

p) come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivita
0 comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo,
con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, & obbligato al ripristino della precedente
situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato;

q) fafede comunque quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in ambito di “danno ambientale”.

L’Appaltatore rimane altresi obbligato:

a) a fornire al Committente la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 del 2 aprile 1968 sulle
assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 del 27 febbraio 1958 e sue
successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 del 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e
successive modificazioni e dalla Legge n. 763 del 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;

b) ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attivita istituzionali negli edifici interessati dai
lavori, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e dei Responsabili degli Uffici/edifici interessati dai
lavori;

c) a espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private
occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari impianti, per sistemazioni di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione Lavori.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

1. qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro
all'lstituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Committente e il R.U.P.; inoltre,
I'Appaltatore dovra collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei
danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi;

2. 'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dai Comuni o da altri uffici
competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito a viabilita, smaltimento rifiuti, interventi
su proprieta comunali, ecc. e dovra apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da
parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente e ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per
compensi;

3. I'Appaltatore sara obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
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4. |'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e abilitata, e dovra altresi
assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere
condotti con perizia e celerita;

5. I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di
soggetto idoneo. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e
con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del
Capitolato generale d'appalto. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del
soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per cid spetti alcuna
indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante;

6. I'Appaltatore € obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni in materia
di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Qualora cid non avvenga, il Coordinatore per I'Esecuzione dovra
darne immediata comunicazione al R.U.P., potendo comunque disporre la sospensione dei lavori, senza
che cid costituisca titolo per I'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo
imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di
perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per I'Esecuzione dovra
formalmente diffidare I'Appaltatore che potra essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della
sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto;

7. l'affidamento e i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 105 del
Codice;

8. I'Appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al
fine di ottimizzare le tecniche d’intervento con la minimizzazione degli effetti negativi connessi
all'interferenza dei cantieri, con I'attivita istituzionale delle U.O.C. della Area Vasta n. 4. A tal fine i
cantieri, le aree di lavoro, le piste e i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e mantenuti in
accordo con le indicazioni fornite dal Committente. Dovranno essere altresi predisposte tutte le
provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso d'opera. Inoltre, al
termine dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque
non oltre giorni 20, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai lavori;

9. I'Appaltatore rimane obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente e accessoria
relativa al buon andamento dei lavori, anche se non espressamente qui indicata. Tutti gli oneri sopra
specificati, salvo quelli di competenza del Committente statuiti espressamente alla lettera n), nonché ogni
altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono
compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si
precisa che nulla & dovuto all'Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a
terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o
ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri e obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'Appaltatore, lo stesso
deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire I'entita dell'offerta.

ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Modo di esecuzione e ordine dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente CSA.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Salvo preventive prescrizioni del Committente, I'Appaltatore ha facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori nel
modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

I Committente, in considerazione della specificita della propria attivita sanitaria, si riserva il diritto di stabilire
'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, anche in orari diversi da quello normale di lavoro
o in giorni festivi o di riposo, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di compensi
speciali diversi da quelli gia previsti nell’elenco prezzi o dal presente CSA. Non verra considerata festiva o
comungque fuori dell’orario di lavoro la mattina del sabato.

Il rifiuto o la non osservanza della presente lettera & motivo sufficiente per lo scioglimento unilaterale del
contratto, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun risarcimento.
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b) Gestione dei lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di regolare
esecuzione, si fara riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal Capitolato
generale.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per
innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri.

Art. 12 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE PER CONTO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore dovra, nel termine perentorio e improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori,
delegare e presentare al Committente una persona ivi domiciliata, che lo rappresenti e abbia I'incarico
di ricevere, ed eseguire tutti gli ordini che il Committente emettera:

a) per somministrazione di materiali o mezzi d’'opera e prestazioni di mano d’opera;

b) per ricevere quegli altri ordini che il committente vorra dare nel suo interesse €/o in casi d’urgenza;

c) per 'adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all’organizzazione dei
cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando
inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita.

L’incaricato sopra delegato dall’Appaltatore dovra essere sostituito ogni qualvolta i Direttori dei Lavori
individuati all'interno del’lU.O.C. Supporto all’Area Attivita Tecniche - Patrimonio - Nuove Opere, lo
richiederanno al R.U.P.; di tale richiesta il Responsabile Unico del Procedimento non ha obbligo di dare
alcuna motivazione.

L’Appaltatore dovra di conseguenza nominare un proprio Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei
requisiti di legge comunicandone per iscritto al Committente il relativo nominativo, il quale sara anche
responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito
all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai
lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita.

Art. 13 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in
percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi per i lavori a
misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verra effettuata in funzione della percentuale delle opere a
corpo realizzata.

Art. 14 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli addetti forniti di volta in volta dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere e
dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario e
attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali
saranno applicati i prezzi dell’allegato Elenco prezzi, restando esclusi dal computo del tempo i periodi di
inattivita dovuti a colpa dell'Appaltatore.

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI PER | LAVORI A MISURA

| lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito
Elenco prezzi della Regione Marche in vigore, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le nuove voci non
siano contemplate nel Prezzario regionale.

| prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attivita a misura che in economia, sono in ogni caso comprensivi delle
seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi e ogni
prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per la manodopera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie,
baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi d'opera a pie di lavoro pronti all'uso, con gli
accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione e il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché I'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei
conducenti per il funzionamento;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennita di passaggio attraverso
eventuali proprieta private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;

e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza e
osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i... Sia per i lavori a misura che
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per quelli in economia, che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di
personale non verra corrisposto, dal Committente, alcun compenso o maggiorazione.

Art. 16 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
completamente compiuti nel termine stabilito dalla Direzione dei Lavori purché, a giudizio del Committente,
cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi del Committente stesso. Il
Committente si riserva a ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Art. 17 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dal Committente.
Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte,
il Committente ordinera pure all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita.
L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del
Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei
materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni in base all’art. 191 del Regolamento.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sara ammessa o riconosciuta se non
specificatamente ordinata dal Committente o dal R.U.P.

Art. 18 - ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE

Quando I'Appaltatore si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini del Committente, per
cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, il Committente procedera secondo
testimoniali di stato per accertare le condizioni del lavoro e I'inadempienza dell’Appaltatore, previo avviso
allo stesso del giorno in cui si procedera alla constatazione; dopo di che il Committente & in diritto di far
eseguire ogni opera e provvista d’'ufficio a tutto carico e maggiore danno all’Appaltatore, se questi nel
termine di 3 giorni non abbia provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle
deficienze, ad assicurare cioé la buona esecuzione dell'appalto.

Il termine di 3 giorni & improrogabile e decorrera dalla data dell’'ordine che, a firma del R.U.P. si sara dato
al’Appaltatore, e non occorrera alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che I'Appaltatore riconosce fin da ora la legittimita delle ordinazioni che
verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dal Committente per le predette esecuzioni di
ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’ Appaltatore e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori,
senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti
gli eventuali danni.

L’esecuzione d'ufficio non sara sospesa, se non quando I'’Appaltatore ne abbia fatto istanza e abbia
dimostrato di volere e di essere in grado di eseguire regolarmente il contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, 'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di 15 giorni
dalla data del suo inizio, I'Appaltatore oltre ai danni, sara passibile di una sanzione di € 100,00 (Euro
cento/00) al giorno solare, che gli sara addebitata negli atti contabili, e occorrendo prelevata dalla cauzione.
Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per piu di 20 giorni, o in caso di recidiva da parte
dell’Appaltatore che obblighi cosi il Committente ad addivenire per piu di una volta durante I'Appalto alla
esecuzione d'ufficio parziale o totale, si fara luogo senz’altro alla risoluzione del contratto per colpa
dell’Appaltatore a sensi dell’articolo seguente.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora all’Appaltatore siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere
insoddisfacente il servizio o linosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, il
Committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avra la facolta di avvalersi, ai sensi dell’art. 1453 c.c., della
risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Il Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
(Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r all’Appaltatore, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni dovute. Il Committente formulera la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore
abbia risposto, il Committente disporra la risoluzione del contratto (art. 108, comma 3, del Codice), salvo
l'ulteriore risarcimento del danno;
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e ritardo sul termine di esecuzione dei lavori, per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto. Il Committente intimera per iscritto all’Appaltatore di adempiere entro un termine, che salvo i
casi di urgenza, non potra essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora 'inadempimento permanga, il Committente potra
procedere alla risoluzione del contratto (art. 108, comma 4, del Codice);
grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
sospensione, rallentamento o interruzione dei lavori da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti
da cause di forza maggiore;

e qualora I'Appaltatore violi le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori contemplate dal D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.;

e qualora non vengano rispettati gli accordi sindacali in vigore e in genere le norme relative al contratto di

lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali;

cessione totale o parziale del contratto;

inadempimento agli obblighi di tracciabilita;

cessione dell’azienda o cessazione dell’attivita;

falimento dellAppaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possono

pregiudicare lo svolgimento dei lavori;

e morte del legale rappresentante della ditta, di uno dei soci della ditta costituita in societa di fatto o in
nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle societa in accomandita semplice, nel caso in cui il
Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nei casi su elencati, qualora il Committente dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il
contratto si intendera risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- il Committente potra procedere a nuova aggiudicazione in favore della seconda ditta migliore offerente
(dopo I'Appaltatore dichiarato inadempiente), al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
completamento dei lavori. In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta, sara integralmente
posto a carico dell’ Appaltatore inadempiente;

- il Committente, potra agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata
dei contratti e il Codice, con particolare riferimento all’art. 108 (Risoluzione).

Art. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del
diritto potestativo previsto dall’art. 1671 del c.c., potra recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il
committente pud recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del Codice, previo il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite. Il decimo dellimporto delle opere non eseguite € calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e
lammontare netto dei lavori eseguiti.

L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il committente prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo degli stessi.

Art. 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata
capacita, adeguato numericamente alle necessita e alle sue dipendenze dirette, intendendosi con cio la
regolare assunzione.

Il personale dell’Appaltatore dovra restare subordinato al Committente.

I Committente avra diritto di esigere I'allontanamento dal cantiere dei dipendenti dell’ Appaltatore per la loro
insubordinazione, malafede, incapacita, frode, furto o inadempienza agli obblighi di contratto. Il giudizio sulla
capacita dei dipendenti dell’Appaltatore sotto questi effetti & esclusivamente devoluto al Committente.

Art. 22 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO | TERZI
L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendonsi esplicitamente che le norme contenute nel
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presente CSA sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita
quindi o riduce comunque la sua responsabilita.

L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal Committente o dai terzi per il modo con
cui furono condotti o eseguiti i lavori e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta il
Committente in senso lato, e cid nonostante I'obbligo dell'Appaltatore di obbedire agli ordini del Servizio
Tecnico.

L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti.

Art. 23 - NUOVI PREZZI|

Quando sia ordinato all’Appaltatore di eseguire un genere di lavoro non previsto nel contratto e di adoperare
materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il contratto, e qualora fosse
necessario stipulare Nuovi prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi prezzi si
valuteranno:

a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nel Prezzario regionale in vigore;
b) quando sia impossibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli
sui prezzi del comune commercio.

Tali Nuovi prezzi saranno comunicati all’Appaltatore per le sue osservazioni e saranno quindi ammessi in
contabilita come prezzi provvisori, in attesa della approvazione del Committente.

In caso di mancato accordo sui Nuovi prezzi in parola, I'’Appaltatore sara in facolta di presentare le sue
osservazioni al Committente, il quale giudichera in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo I'obbligo
per I'Appaltatore a eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo stesso potra richiedere che la
vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei
lavori pubbilici.

Ai Nuovi prezzi sara applicato il ribasso d’asta stabilito dal contratto.

Si dara corso alla revisione dei prezzi ogni qualvolta nel corso di validita dell’appalto la Regione Marche
procedera all’aggiornamento del nuovo Prezzario regionale.

Art. 24 — CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

Qualsiasi atto contrario comportera la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni danno (art. 19 del
presente CSA).

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice.

| subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneita professionale e di ordine generale
nonché dovranno essere in regola con la vigente normativa contributiva.

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice, deve depositare il contratto di subappalto presso il
committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto, I'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, I'appaltatore € tenuto a osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al committente prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui allart. 105, comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell’ambito dell’appalto o del subappalto, il committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’appaltatore e il subappaltatore sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche (punto 22 dell’avviso pubblico).

Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, il committente non provvedera al pagamento diretto dei
subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovra trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si rinvia al punto 8 (Subappalto) dell’avviso pubblico.
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ART. 25. CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti derivanti dal contratto € disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, al
quale si rinvia.

ART. 26 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato generale n. 145/00; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato generale n. 145/00,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e
nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore
Tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del
personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata al
Committente; ogni variazione della persona di cui al capoverso 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso il Committente del nuovo atto di mandato.

ART. 27 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri,
costi 0 spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/0 conseguenti al presente appalto, nessuno
escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.




