



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 121<br/>del 24-02-2020</b> | <b>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT' EUTIZIO IN LOCALITA' OCRICCHIO DI NORCIA DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 178 PART.LLA A - AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA NAPLA G. APPALTI S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA CUP:F52D19000160001, CIG : 8101396B76</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL TECNICO ISTRUTTORE

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

**VISTA** la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

**VISTA** la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

**VISTA** la Legge 24.07.2018, n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...*Omissis*";

**VISTA** la Legge n. 145 del 30.12.2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*"4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019"... *Omissis*;

**VISTA** la Legge nr. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter "*Omissis...* 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... *Omissis*";

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*";
- n. 0389 del 28.08.2016: "*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

**VALUTATI** gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "*stato di emergenza nazionale*";

**CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

**ATTESO** che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

**ATTESTATA** la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

**VISTO** che gli eventi sismici hanno cagionato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui la Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Oricchio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

**VISTA** l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 248 del 09/03/2018, relativa alla Frazione di Oricchio di Norcia, ed in particolare alla Chiesa di Sant'Eutizio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, nella quale è stata espressamente stabilita la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della struttura de quo allo scopo di scongiurarne il definitivo crollo;

**VISTO** che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la pronta messa in sicurezza di tali manufatti;

**ACCLARATO CHE** rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Oricchio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed

ogni altro adempimento di legge delle opere provvisionali di tutela e di messa in sicurezza degli edifici ecclesiastici in Frazione Oricchio, ivi inclusa la Chiesa di Sant'Eutizio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, alla società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, Ing. PAOLO SATTA, approvando, tra l'altro, il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 31/08/2018 ed impegnando la somma ascrivibile alle spese tecniche, comprensiva degli oneri previdenziali e dell'IVA di Legge, necessaria alla realizzazione delle opere provvisionali oggetto del presente atto (impegno 654-2018);

**TENUTO CONTO** della nota acquisita al Prot. Com.le n. 12295/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 83 del 25/03/2019**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, per complessivi € **113.678,54**, di cui € 87.655,40 per "lavori" (compresivi di € 32.060,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 26.023,64 per "somme a disposizione";

**ACCLARATO CHE** è stata ravvisata l'esigenza di provvedere all'affidamento degli interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, a ditte con comprate capacità tecniche nella realizzazione di interventi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, avviando con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 718 del 14/11/2019 la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle limitazioni di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3, impegnando altresì la somma pari ad € 102.556,82 al capitolo 2550/12, da accertare al capitolo 76/2 (impegno 567-2019);

**RILEVATO CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 28 del 20/01/2020, all'esito dell'epletamento delle procedure di gara, si approvava il verbale di gara e si formulava l'aggiudicazione non efficace in favore della NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638, in quanto offerente un ribasso del 33,33% (*trentatrevirgolatrentatrepercento*) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 50.605,68 (*cinquantamilaseicentocinque/68*), ridefinendo così l'importo lavori in € 33.738,81 (*trentatremilasettecentotrentotto/81*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 32.060,64 (*trentaduemilasesanta/64*) ed all'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.989,08 (*quattromilanovecentottantanove/08*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 70.788,53 oltre IVA al 10%;

**CONSIDERATO CHE**, in funzione di quanto precede, il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, risulta rimodulato come di seguito proposto:

| <b>LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA</b> |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LAVORI:</b>                                                                                            |                    |
| Importo lavorazioni                                                                                       | € 55.594,76        |
| di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                      | € 4.989,08         |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                             | € 32.060,64        |
| Importo lavorazioni soggette a ribasso                                                                    | € 50.605,68        |
| Ribasso sull'importo a base d'asta – 33,33%                                                               | € 16.866,87        |
| Importo lavorazioni al netto del ribasso                                                                  | € 33.738,81        |
| <b>importo di contratto</b>                                                                               | <b>€ 70.788,53</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:</b>                                                        |                    |
| Imprevisti ed arrotondamenti                                                                              | € 4.382,77         |

|                                                                                                                                                                                                  |     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)                                                                                                                                                       |     | € 1.753,11          |
| <b>SPESE TECNICHE:</b>                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017) |     | € 8.765,54          |
| CNPAIA 4%                                                                                                                                                                                        |     | € 350,62            |
| <b>IMPOSTE:</b>                                                                                                                                                                                  |     |                     |
| I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                | 10% | € 7.078,85          |
| I.V.A. spese tecniche                                                                                                                                                                            | 22% | € 2.005,56          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                               |     | <b>€ 24.336,45</b>  |
| Economie                                                                                                                                                                                         |     | € 18.553,56         |
| <b>TOTALE GENERALE A+B</b>                                                                                                                                                                       |     | <b>€ 113.678,54</b> |

**DATO ATTO CHE:**

- il CUP del progetto è il seguente: **F52D19000160001**;
- il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **8101396B76**;

**VISTI:**

- il DURC OnLine del 18/11/2019 ed acquisto al Prot. Com.le n. 1260 del 21.01.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile della NAPLA G. APPALTI S.R.L.;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449870/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di CRESCENZO GRANATA la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449872/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di DOMENICO MARINO la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449871/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di GRAZIA FEMINO' la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449873/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di LUIGI CANTA la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Terni, acquisito al Prot. Com.le n. 2008 del 31.01.2020, attestante l'assenza di procedure concorsuali e fallimentari in capo alla ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554;
- il Certificato dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio Territoriale di Terni, acquisito al Prot. Com.le n. 3717 del 24.02.2020, attestante l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse in capo in capo alla ditta NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638;

- l'iscrizione della ditta NAPLA G. APPALTI S.R.L. nell'*Anagrafe Antimafia degli Esecutori* sul portale del Ministero dell'Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;

**RILEVATO CHE** è stato redatto apposito schema scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con il predetto affidatario, allegato al presente atto (*All\_ A*), in applicazione del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO OPPORTUNO**, dunque, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020 in favore della NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638, ed approvare lo schema di scrittura privata di cui al precedente;

**PRECISATO CHE** si procederà alla sottoscrizione della scrittura privata previa presentazione da parte della NAPLA G. APPALTI S.R.L. della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO CHE** l'inizio lavori, dal quale decorre il termine di ultimazione, avrà luogo immediatamente dopo la consegna degli stessi che dovrà avvenire in seguito all'emissione di Ordinanza Sindacale in quanto titolo abilitativo per le lavorazioni di che trattasi;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 24/02/2020

**Il Tecnico Istruttore**  
Dott.ssa Francesca Graziosi

---

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PRESO ATTO** delle premesse;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**VISTA** la L. n. 123 del 3.08.2017;

**VISTA** la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

**VISTA** la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

**VISTA** la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

**VISTA** la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

**VISTA** la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 248 del 09/03/2018;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018;

**VISTO** il Nulla-Osta a procedere n. 83 del 25/03/2019;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 718 del 14/11/2019;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 28 del 20/01/2020;

**VISTO** il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio;

**VISTO** l'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo schema di convenzione (*All\_A*), allegato al presente atto;

**VISTO** l'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di DARE ATTO** dell'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) **Di DICHIARARE EFFICACE** ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data odierna, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in frazione Oricchio, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, in favore della NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638, in quanto offerente un ribasso del 33,33% (*trentatrevirgolatrentatrepercento*) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 50.605,68 (*cinquantamilaseicentocinque/68*), ridefinendo così l'importo lavori in € 33.738,81 (*trentatremilasettecentotrentotto/81*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 32.060,64 (*trentaduemilaseicentocinque/64*) ed all'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.989,08 (*quattromilanovecentottantanove/08*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 70.788,53 oltre IVA al 10%;
- 3) **Di APPROVARE** lo schema scrittura privata (*All\_A*), allegato al presente atto, ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante ed il contraente affidatario di cui al precedente;
- 4) **Di STABILIRE CHE** la scrittura privata verrà sottoscritta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) **Di DARE ATTO CHE** la ditta NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638 dovrà iniziare materialmente i lavori di che trattasi immediatamente dopo la consegna degli stessi che dovrà avvenire in seguito all'emissione di Ordinanza Sindacale in quanto titolo abilitativo per le lavorazioni di che trattasi;

- 6) La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 24/02/2020

**Il Responsabile dell'Area**

Livio ANGELETTI

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-02-2020 al 11-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti