



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 625 del 12-11-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DA INCROCIO VIALE DELL'ECONOMIA AD INCROCIO CON VIA INNOCENZO FIORUCCI, FINALIZZATO AL COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA LE SAE, EDIFICI PUBBLICI E NORCIA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE COSTITUENDO ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO, SEDE IN FRAZ. PONTECUTI-TODI (PG) (MANDATARIA) CON LA DITTA IFAT S.R.L. SEDE IN TODI (PG) (MANDANTE) CUP: F53J17000180001, CIG: 844759149F
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTA:

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”, la quale

all'art.3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21 -22 -23 -26 -136 -142 -146 -147 -152 -159 e relative norme di attuazione e successive;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge n.156 del 12/12/2019, art. 1 comma 4-ter *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;
- la Legge n.126 del 13/10/2020, art. 57 comma 1 *“Omissis...4-quinques. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis”*;
- l'art.163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, *“Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, che hanno determinato danni ingenti sugli immobili pubblici e privati e che a tutela e salvaguardia della popolazione sono state realizzate le SAE nonché delocalizzate diverse attività commerciali e professionali, in località zona industriale;

VISTO che a tal fine si rende necessaria la realizzazione di un percorso pedonale da incrocio Viale dell'economia ad incrocio con Via Innocenzo Fiorucci, finalizzato al collegamento in sicurezza tra le SAE, edifici pubblici e Norcia Capoluogo;

DATO ATTO CHE:

- con nota del 07/08/2017 avente Prot.Com/le n.15450, a seguito di specifica richiesta di autorizzazione all'intervento ed alla spesa da parte del Coordinatore del C.O.C., il

Dipartimento di Protezione Civile con propria nota UC/TERAG_SM/0056334 del 06/09/2017 ha autorizzato un finanziamento per l'intervento di € 100.000,00;

- a seguito di richiesta d'integrazione di spesa da parte dell'Area LL.PP., il Dipartimento di Protezione Civile con propria nota UC/TERAG18_SM/0046302 del 09/08/2018 ha autorizzato un ulteriore finanziamento di € 165.700,00;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area n.89 del 08/02/2018 con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza in favore del Dott. Arch. Stefano Picchioni con sede in Terni (TR) per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione, direzione lavori e adempimenti della sicurezza, nonché veniva impegnata la spesa pari ad € 100.000,00 trovando copertura nel Capitolo n.2550/19 con impegno n.668-2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area n.711 del 24/09/2018, con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza in favore del Dott. Geol. Francesco Spanicciati con sede in Norcia (PG) per la redazione di relazione geologica, nonché veniva impegnata un'ulteriore spesa pari ad € 165.000,00 trovando copertura nel Capitolo n.2550/19 con impegno n.671-2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area n.899 del 06/12/2018, con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza in favore della ditta Terra s.n.c. con sede in Marsciano (PG) per la redazione di indagini geognostiche;
- la Regione Umbria a seguito di comunicazione acquisita al Prot.Com/le n.6655 del 30/03/2020 trasmetteva la Valutazione di Congruità tecnico-economica rimodulando l'importo complessivo, totale generale di € 265.693,84;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area n.247 del 16/04/2020, con la quale s'incarica l'Archeologo Dott. Luca Donnini per il servizio relativo alla redazione di relazione archeologica e sorveglianza;
- in data 29/04/2020 tra il Dott. Arch. Stefano Picchioni e il Responsabile dell'Area LL.PP. Livio Angeletti, è stata sottoscritta una convenzione sotto forma di scrittura privata (Rep.438);
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con prot. 4416 in data 12/05/2020, ha rilasciato il *parere favorevole con prescrizioni*, pervenuto al Prot.Com/le n.10334 del 15/05/2020;
- il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica n.43 in data 19/05/2020 ai sensi dell'art.11, comma 5 del D.P.R. 13/02/2017 n.31, a seguito di specifica istanza presentata;
- in data 05/06/2020 tra il Comune di Norcia nella persona del Responsabile dell'Area LL.PP. Livio Angeletti ed Umbria TPL e Mobilità Spa è stata stipulata una convenzione ad oggetto "Occupazione porzione di terreno appartenendo a tracciato ferroviario in Norcia capoluogo" (Rep.445);
- in data 15/06/2020 i F.lli Brandimarte Maurizio e Fabio, proprietari di un'area sulla quale si sovrapporrà la realizzazione del percorso pedonale, hanno firmato un'impegnativa di cessione volontaria e gratuita;
- l'Anas ha rilasciato il *nulla-osta* in data 06/07/2020 con Prot.CDG-033714-P per l'esecuzione di cui in oggetto, pervenuto al Prot.Com/le n. 14800 del 07/07/2020;
- del Verbale di Verifica e di Validazione, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, redatti in data 22/07/2020 a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 29/07/2020 di Approvazione del Progetto Esecutivo;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area n.543 del 01/10/2020 con la quale s'avviava l'iter procedurale finalizzato all'individuazione dell'affidatario dei lavori "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DA INCROCIO VIALE DELL'ECONOMIA AD INCROCIO CON VIA INNOCENZO FIORUCCI, FINALIZZATO AL COLLEGAMENTO

IN SICUREZZA TRA LE SAE, EDIFICI PUBBLICI E NORCIA CAPOLUOGO” a mezzo della procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n.50/2016 così come disposto dalla Legge n.120/2020, all'art.1 comma 2, lett.b) in deroga all'art.36 del D.Lgs n.50/2016, condotta in forma telematica come da art. 58 del D.Lgs n.50/2016 tramite la piattaforma Net4market della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis D.Lgs n.50/2016 ed applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 8 D.Lgs n.50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte aventi percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi e per gli effetti dei commi 2-bis e 3-bis del medesimo, in applicazione dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 l'esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte sia maggiore a 5;

- l'importo posto a base d'asta è pari ad € 190.156,04 oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 4.027,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge n.120/2020 “*L’avviso sui risultati della procedura di affidamento... Omissis ...,contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati*”, si riportano nel seguito gli Operatori Economici (in poi O.E.) estratti dalla piattaforma Net4market invitati a presentare l'offerta economica per i lavori di cui in oggetto:

1. ABILIS CONSORZIO STABILE, con sede in Arezzo (AR) P.IVA/C.F. 01853580510
2. ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO, con sede in Todi (PG) P.IVA 01928530540, C.F. NGLCRL71B12L188J
3. C.I.S.E. S.R.L., con sede in Orvieto (TR) P.IVA/C.F. 00242300556
4. COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO, con sede in Nicosia (EN) P.IVA 00615960861, C.F. BUAMRZ69T16F892C
5. GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA INDIVIDUALE, con sede in Cascia (PG) P.IVA 01130490541 - C.F. GVNLR58H10B948X
6. GUAZZAROTTO ANDREA, con sede in Alleroni (TR) P.IVA 01245260557 - C.F. GZZNDR81R03G148I
7. KREA COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Perugia (PG) P.IVA/C.F. 03416800542

RILEVATO CHE:

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte di cui all'art.11 del disciplinare di gara, e cioè le ore 13:00 del giorno 12/10/2020, sono pervenute a mezzo piattaforma telematica Net4market, le offerte da parte degli O.E. di seguito enucleati:
 1. **ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO**, P.IVA 01928530540, C.F. NGLCRL71B12L188J con sede legale in fraz. Pontecuti 5/129 – Todi (PG) – offerta pervenuta in data 12/10/2020 alle ore 12:53.
- l'impresa ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO partecipa in qualità di Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art.45 comma 2 lett.d) del D.Lgs n.50/2016 da costituire con la ditta Mandante IFAT S.R.L con le seguenti percentuali d'esecuzione dei lavori in oggetto:

RTI ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	CATEGORIA DI LAVORI	% DI ESECUZIONE DELLA SPECIFICA CAT. INDICATA
Mandataria ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	OG3	73,93%

Mandante IFAT S.R.L.	OS18-A	26,07%
-------------------------	--------	--------

DATO ATTO CHE all'esito delle risultanze della seduta pubblica del 13/10/2020, come da verbale di gara n. 1 allegato alla presente (*Allegato_A*) risulta che:

- la documentazione presentata è risultata essere conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito, pertanto il R.U.P. ha dichiarato che il concorrente è ammesso alle successive fasi della procedura;
- a seguito di apertura della busta dell'offerta economica del su detto operatore economico, sottoscritto secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, il R.U.P. ha proceduto alla lettura del documento riscontrando che il concorrente ha offerto un ribasso posto a base di gara del 15,19500% pari ad € 28.282,22 oltre IVA ed oneri di legge;
- l'importo dei lavori a base di gara viene ridefinito in € 157.846,22 che sommato ai costi per la sicurezza di € 4.027,60, determinano un importo netto contrattuale di € 161.873,82 (*centosessantunomilaottocentosettantatre/82*);

ATTESO CHE a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile dell'Area è pervenuta la documentazione attestante la comprova dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010 per l'impresa mandante;

DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso è il seguente:

COMUNE DI NORCIA		
Provincia di Perugia		
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO		
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DA INCROCIO VIALE DELL'ECONOMIA AD INCROCIO CON VIA INNOCENZO FIORUCCI, FINALIZZATO AL COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA LA SAE, EDIFICI PUBBLICI E NORCIA CAPOLUOGO		
QUADRO ECONOMICO POST-GARA		IMPORTI
A LAVORI		
A1	Per lavori a misura a base d'asta	€ 186.128,44
A2	Ribasso sull'importo a base d'asta 15,20%	€ 28.282,22
A3	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 157.846,22
A4	Costi della Sicurezza	€ 4.027,60
Importo Contrattuale (A3+A4)		€ 161.873,82
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	COSTI SICUREZZA – COVID 19	€ 1.309,32
B2	IVA 10% su lavori e costi covid19	€ 16.318,31
B3	Spese tecniche (Progettazione,Direzione Lavori, Misura e contabilità, Sicurezza)	€ 23.579,34
B4	Collaudo	€ 750,00
B5	Archeologo	€ 900,00
B6	Geologo	€ 2.266,23
B7	Contributo 4% cassa previdenziale	€ 1.009,17
B8	Contributo 2% cassa geologi	€ 45,32

B9	Iva 22% su spese tecniche	€ 6.281,02
B10	Indagini geologiche	€ 2.499,27
B11	Iva 22% per indagini geologiche	€ 549,84
B12	Incentivo per funzione tecniche (art.113 Dlgs 50/2016) 2%	€ 3.237,48
B13	Imprevisti	€ 16.792,49
B14	Economie di gara	€ 28.282,22
<i>Totale Somme a disposizione</i>		€ 103.820,02
TOTALE GENERALE		€ 265.693,84

- il Codice Unico Progetto (CUP) è : F53J17000180001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito presso l'ANAC è: 844759149F;

VISTA la documentazione acquisita, a comprova dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 13 D.Lgs.n.50/2016 per mezzo dei sistemi AVCPass (Authority Virtual Company Passport), dell'Impresa Capogruppo “ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO” e della ditta Mandante “IFAT S.R.L.”, presente agli atti d'ufficio;

RITENUTO opportuno disporre ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 l'aggiudicazione efficace dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DA INCROCIO VIALE DELL'ECONOMIA AD INCROCIO CON VIA INNOCENZO FIORUCCI, FINALIZZATO AL COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA LE SAE, EDIFICI PUBBLICI E NORCIA CAPOLUOGO in favore del R.T.I. COSTITUENDO ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO con sede legale in fraz.Pontecuti n.5/129 – Todi (PG), P.IVA: 01928530540, C.F. NGLCRL71B12L188J;

RILEVATO CHE in relazione a quanto precede, è stato redatto apposito schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con il predetto affidatario, allegato al presente atto (*Allegato_B*), in applicazione del disposto di cui all'art.32, comma 14 D.lgs. n.50/2016.

VISTO:

- il Decreto Sindacale n.44 del 30/12/2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la narrativa precedente, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
2. **DI APPROVARE** il verbale di gara n.1 del 13/10/2020 ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato_A*);
3. **DI DISPORRE L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE** ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 in data odierna ed all'esito della comprova dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DA INCROCIO VIALE DELL'ECONOMIA AD INCROCIO CON VIA INNOCENZO

FIORUCCI, FINALIZZATO AL COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA LE SAE, EDIFICI PUBBLICI E NORCIA CAPOLUOGO in favore del R.T.I. COSTITUENDO ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO con sede legale in fraz.Pontecuti n.5/129 – Todi (PG), P.IVA: 01928530540, C.F. NGLCRL71B12L188J, avendo offerto un ribasso percentuale di 15,19500 % sull'importo a base di gara di €186.128,44, ridefinendo l'importo lavori in € 157.846,22 che sommato ai costi per la sicurezza di € 4.027,60, determinano un importo netto contrattuale di € 161.873,82 (*centosessantunomilaottocentosettantatre/82*);

4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con il predetto affidatario, allegato al presente atto (*Allegato_B*);
5. **DI DARE ATTO CHE** per la stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio (*stand still*) di cui all'art. 32 comma 9 D.Lgs. n.50/2016, e dunque il contratto potrà essere stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 76, comma 5, lett.a) D.Lgs. n.50/2016;
6. **DI PROCEDERE** entro il termine di cinque (5) giorni alle comunicazioni di cui all'art. 76 DLgs. n.50/2016;
7. **DI DARE ATTO CHE** l'appalto in titolo presenta il Quadro Tecnico Economico di cui sopra, che si intende qui integralmente riportato;
8. **DI DARE ATTO CHE:**
 - all'onere per le lavorazioni in oggetto si fa fronte con le risorse di cui al Capitolo di Spesa 2550/19 con impegni n.668-2018 e n.671-2018;
 - nei confronti dello Scrivente, in qualità di RUP, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 nonché obbligo di astensione previsto dall'art.7 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, ed inoltre, con riferimento all'assetto di interessi originante dal presente atto, condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, agendo dunque nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La presente determinazione:

- verrà trasmessa alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina per i conseguenti adempimenti, previa pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Comune di Norcia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.33/2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs n.50/2016;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria;
- di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Norcia, 12/11/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-11-2020 al 28-11-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti