



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 504 del 20-08-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTAZIONE E SELEZIONE DELLE MACERIE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA O DI SANTA RITA IN PIAZZA GARIBALDI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO S.R.L. CON SEDE IN NORCIA. CIG : 80043842A3, CUP: F52D19000090001
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;

Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;

Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis.*

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa della Misericordia o di Santa Rita in Piazza Garibaldi, distinta al Catasto al Fg. 120 part.lla A - 282, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.130 del 14/04/2017, relativa alla Chiesa di Santa Rita, con la quale si rileva un crollo parziale della Chiesa e che si rende necessario per eliminare il pericolo pubblico e salvaguardare i resti del bene tutelato la messa in sicurezza del manufatto;

VISTO il Nulla-Osta della Regione Umbria n.73 del 27/11/2018 e successiva rettifica del 8/01/2019, che autorizzava i lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita in Piazza Garibaldi;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019 si affidava il servizio degli interventi di messa in sicurezza del suddetto fabbricato all' Ing. Enzo Salvatori;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Umbria-Perugia, acquisita al Prot. Com.le n. 9089 del 07/05/2019, che a seguito di sopralluogo di propri funzionari segnalava la necessità, nell' ambito dei lavori in corso, di prevedere la movimentazione e selezione delle macerie presenti all' interno della chiesa al fine di poter procedere al recupero delle opere e degli arredi sacri presenti

VISTO che a salvaguardia dei beni tutelati è necessario la movimentazione e selezione delle macerie per il recupero delle opere;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

CONSIDERATO

- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di movimentazione macerie trasmettendo il Nulla-Osta n. 90 del 29/07/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 15991 del 01/08/2019) con un importo autorizzato di lavori €.107.394,37 e di €. 35.289,80 di somme a disposizione per un importo complessivo autorizzato pari a €. 142.684,17;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 08/08/2019 si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato Ing. Enzo Salvatori e si approvava la spesa prevista;
- Che Con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 08/08/2019 si avviava la procedura di gara per l' affidamento dei lavori in somma urgenza di movimentazione e selezione delle macerie presenti all' interno della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita;
- che ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera b, quest'area ha provveduto in data 09/08/2019 con separate note a richiedere a nr. 3 ditte la disponibilità per la realizzazione dei lavori e la presentazione di un' offerta economica sull' importo a base d' asta pari a € 102.434,37, e nello specifico alle seguenti imprese:

1. Edilizia F.lli De Angelis s.n.c. con sede in Trevi (Pg) - Protocollo Comunale nr. 16664

2. Edilizia Scacaroni s.r.l., con sede in Montefalco (Pg) - Protocollo Comunale nr. 16666

3. Edilcos di Frascchetti Luciano ed Egidio s.r.l., con sede in Norcia (Pg) - Protocollo Comunale nr.16669

- che con le citate note veniva fissato il termine di presentazione delle offerte da trasmettere in

- che entro i termini suddetti sono pervenute le seguenti due offerte:

Edilcos di Frascchetti Luciano ed Egido s.r.l	17137 del 20/08/2019 ore 11,32
Edilizia F.lli De Angelis s.n.c.	17138 del 20/08/2019 ore 11,47

- che con verbale del 20/08/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l., con sede in Norcia (Pg) in Via San Paolo n. 13 Fraz. Agriano P.Iva 01529260547, che ha offerto un ribasso del 6,80% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 102.434,37, ridefinendo così l'importo lavori in € 95.468,83 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 4.960,00 determina un importo netto contrattuale pari ad € 100.428,83;
- Che è stata predisposta la seguente graduatoria:

1. Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l. - ribasso 6,80%
2. Edilizia F.lli De Angelis s.n.c. - ribasso 3,00%

- che per ciò che riguarda le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ad effettuare una specifica verifica circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata; come pure è stato acquisito il DURC On Line, con scadenza il 16/11/2019 che attesta la regolarità dell'appaltatore e che può ritenersi validamente considerabile;
- che per effetto dei contenuti sopra riportati si è provveduto alla rideterminazione del fabbisogno come da quadro economico che segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 102.434,37
A.2	Ribasso su lavori a misura pari a 6,80%	€ 6.965,54
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 95.468,83
A.4	Costi della Sicurezza	€ 4.960,00
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 100.428,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 10.042,88
B.2	Spese Tecniche	€ 13.424,30
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 536,97
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 3.071,48
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 2.147,89
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.369,73
	<i>Sommano</i>	€ 34.593,25
	<i>Economie di gara</i>	€ 7.662,09
	TOTALE GENERALE	€ 142.684,17

- Che gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19 nel esercizio finanziario 2019, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 08/08/2019, impegno 339-2019;
- Che è stato acquisito il CUP: F52D19000090001;
- Che è stato acquisito per i lavori il CIG: 80043842A3;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 20/08/2019

Il Tecnico Istruttore

Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi;
- Visto il Nulla-Osta n. 90 del 29/07/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 08/08/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 08/08/2019;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016 con particolare riferimento all'rt. 163;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

D I S P O N E

1. Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
2. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
3. Di rilevare la necessità di provvedere all'affidamento degli interventi relativi ai “LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MOVIMENTAZIONE E SELEZIONE DELLE MACERIE PRESENTI ALL' INTERNO DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA O DI SANTA RITA IN PIAZZA GARIBALDI.”;
4. Di prendere atto ed approvare i contenuti dello specifico verbale redatto in data 20/08/2019, secondo il quale viene disposto l'affidamento delle prestazioni di cui sopra in favore della ditta Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l., con sede in Norcia (Pg) in Via San Paolo n. 13 in Fraz. Agriano P.Iva 01529260547, che ha offerto un ribasso del 6,80% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 102.434,37;
5. Di approvare la graduatoria relativa alla richiesta di disponibilità:

1. Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l. - ribasso 6,80%

2. Edilizia F.lli De Angelis s.n.c. - ribasso 3,00%

6. Di affidare alla ditta Edilcos di Frascchetti Luciano ed Egidio s.r.l., con sede in Norcia (Pg) in Via San Paolo n. 13 in Fraz. Agriano P.Iva 01529260547, fatte salve le verifiche circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata, i lavori di che trattasi per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto e comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad €. 100.428,83
7. Di procedere, ai sensi dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ad effettuare le verifiche della ditta affidataria suddetta circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata;
8. Di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 102.434,37
A.2	Ribasso su lavori a misura pari a 6,80%	€ 6.965,54
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 95.468,83
A.4	Costi della Sicurezza	€ 4.960,00
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 100.428,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 10.042,88
B.2	Spese Tecniche	€ 13.424,30
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 536,97
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 3.071,48
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 2.147,89
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.369,73
	<i>Sommano</i>	€ 34.593,25
	<i>Economie di gara</i>	€ 7.662,09
	TOTALE GENERALE	€ 142.684,17

9. Di prendere atto che gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19 nel esercizio finanziario 2019, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 08/08/2019, impegno 339-2019;
10. La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 21-08-2019 al 05-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti