



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 28 del 20-01-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 178 PART.LLA A - ESITO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT. B) D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN FAVORE DELLA NAPLA G. APPALTI S.R.L.CIG : 8101396B76, CUP: F52D19000160001
---	--

IL TECNICO ISTRUTTORE

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26.10.2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*;

VISTA la Legge nr. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 0389 del 28.08.2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di *“stato di emergenza nazionale”*;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno cagionato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui la Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Ocrichio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 248 del

09/03/2018, relativa alla Frazione di Ocrichio di Norcia, ed in particolare alla Chiesa di Sant'Eutizio, nella quale è stata espressamente stabilita la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della struttura de quo allo scopo di scongiurarne il definitivo crollo;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la pronta messa in sicurezza di tali manufatti;

VISTO l'art. 163 D.lgs. 18/06/2016 n. 50 e ss.mm.ii., rubricato "*procedure in caso di somma urgenza e protezione civile*";

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Ocrichio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.IIa A;

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed ogni altro adempimento di legge degli interventi di tutela e di messa in sicurezza degli edifici ecclesiastici in Frazione Ocrichio, ivi inclusa la Chiesa di Sant'Eutizio, alla società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, Ing. PAOLO SATTA, approvandone il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 31/08/2018;

DATO ATTO CHE:

- in data 06/09/2018, con nota acquisita al Prot. Com.le n. 13800/2019, l'Ing. PAOLO SATTA della società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, come espressamente richiesto nel V.S.U. precedentemente richiamato, trasmetteva la documentazione progettuale dell'intervento in oggetto;
- con nota del 13/09/2018 n. 18888 si trasmettevano alla Direzione di Protezione Civile delle Regione Umbria, al Segretario Regionale MIBACT ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria la documentazione necessaria all'acquisizione dell'autorizzazione dei lavori di tutela e di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Ocrichio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.IIa A;
- con apposita nota, acquisita al Prot. Com.le n. 6479/2019, la R.U. trasmetteva **Nulla-Osta a procedere n. 83 del 25/03/2019**, autorizzando l'intervento di che trattasi per complessivi € **133.678,54**, di cui € 87.655,40 per "lavori" (compresivi di € 32.060,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 26.023,64 per "somme a disposizione";

RILEVATO CHE il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), redatto dall'Ing. PAOLO SATTA della società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, risulta dunque articolato come di seguito proposto:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 55.594,76
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.989,08
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.060,64
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 50.605,68
importo di contratto	€ 87.655,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 4.382,77
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)			€ 1.753,11
<i>SPESE TECNICHE:</i>			
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)			€ 8.765,54
CNPAIA 4%			€ 350,62
<i>IMPOSTE:</i>			
I.V.A. sui lavori	10%		€ 8.765,54
I.V.A. spese tecniche	22%		€ 2.005,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 26.023,14
TOTALE GENERALE A+B			€ 113.678,54

- avvisata la necessità di affidare i lavori di che trattasi a ditte con comprate capacità tecniche nella realizzazione di interventi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;
- Che, in funzione di quanto precede, al fine di individuare l'operatore economico potenzialmente aggiudicatario dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Ocrichio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.III A, con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019 è stata avviata la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. allo scopo di meglio assicurare i principi di concorrenzialità ed economicità, e nel rispetto delle limitazioni di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3, approvando, tra l'altro, apposito schema di lettera d'invito;
- Che a tal fine si è provveduto a richiedere con separate note a mezzo p.e.c. la disponibilità immediata ad iniziare le attività di che trattasi unitamente alla presentazione dell'offerta economica a corredo della documentazione amministrativa alle seguenti ditte:

DITTA		PROT. COM.LE
17.12.2019	NAPLA G. APPALTI S.R.L.	Prot. Com.le n. 25919 del
17.12.2019	PELUCCA SAMUELE S.R.L.	Prot. Com.le n. 25920 del
	NEFER S.R.L.	Prot. Com.le n. 25927 del 17.12.2019

- Che con le summenzionate note veniva perentoriamente fissato il termine per la presentazione dei plichi contenenti quanto indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 16-01-2020;
- Che, entro i limiti temporali di cui sopra, sono pervenuti n. tre (3) plichi:

DITTA		PROT. COM.LE
	NAPLA G. APPALTI S.R.L.	Prot. Com.le n. 0000951 del 16.01.2020
	PELUCCA SAMUELE S.R.L.	Prot. Com.le n. 0000891 del 15.01.2020

- Che si è provveduto, dunque, all'espletamento della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai summenzionati O.E. e della correlata offerta economica, prendendo atto dei seguenti ribassi percentuali:

DITTA	RIBASSO
NAPLA G. APPALTI S.R.L.	33,33%
PELUCCA SAMUELE S.R.L.	26,79%
NEFER S.R.L.	24,746%

- Che la NAPLA G. APPALTI S.R.L. ha dichiarato la disponibilità immediata ad iniziare l'esecuzione delle lavorazioni dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Eutizio in Frazione Oricchio di Norcia, distinta catastalmente al Foglio n. 178, Part.IIa A;
- Che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, come risultante da verbale di gara del 20/01/2020, è stato proposto l'affidamento provvisorio in favore della NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanatolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638, in quanto offerente un ribasso del 33,33% (*trentatrevirgolatrentatreper cento*) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 50.605,68 (*cinquantamilaseicentocinque/68*), ridefinendo così l'importo lavori in € 33.738,81 (*trentatremilasettecentotrentotto/81*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 32.060,64 (*trentaduemilase sessanta/64*) ed all'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.989,08 (*quattromilanovecentottantanove/08*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 70.788,53 oltre IVA al 10%;
- Che occorre procedere all'approvazione del verbale di gara del 20/01/2020, allegato al presente atto;
- Che si procederà ad espletare il controllo dei requisiti di carattere generale, dichiarati a corredo dell'offerta economica presentata da parte dell'O.E. affidatario e relativi all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il Quadro Tecnico Economico all'esito dell'affidamento di cui sopra rileva in quanto rimodulato come di seguito proposto:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 55.594,76
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.989,08
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.060,64
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 50.605,68
Ribasso sull'importo a base d'asta – 33,33%	€ 16.866,87
Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 33.738,81
importo di contratto	€ 70.788,53
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.382,77
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 1.753,11

<i>SPESE TECNICHE:</i>			
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)			€ 8.765,54
CNPAIA 4%			€ 350,62
<i>IMPOSTE:</i>			
I.V.A. sui lavori	10%		€ 7.078,85
I.V.A. spese tecniche	22%		€ 2.005,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 24.336,45
Economie			€ 18.553,56
TOTALE GENERALE A+B			€ 113.678,54

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 20/01/2020

Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 248 del 09/03/2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 83 del 25/03/2019;

VISTO l'art. 163 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019;

VISTO il verbale di gara del 20/01/2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) **Di PRENDERE ATTO** dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT' EUTIZIO IN LOCALITA' OCRICCHIO DI NORCIA DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 178 PART.LLA A”;
- 2) **Di APPROVARE** il verbale di gara del 20/01/2020, allegato al presente atto;
- 3) **Di AFFIDARE**, pertanto, in via provvisoria, i lavori di cui trattasi alla NAPLA G. APPALTI S.R.L. con sede in S'Antanotolia di Narco (PG), Zona Industriale, Loc. Renane n. 16, P.IVA 01313201210, C.F. 04040120638, in quanto offerente un ribasso del 33,33% (*trentatrevirgolatrentatrepercento*) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 50.605,68 (*cinquantamilaseicentocinque/68*), ridefinendo così l'importo lavori in € 33.738,81 (*trentatremilasettecentotrentotto/81*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 32.060,64 (*trentaduemilasessanta/64*) ed all'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.989,08 (*quattromilanovecentottantanove/08*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 70.788,53 oltre IVA al 10%;
- 4) **Di DARE ATTO** che l'appalto in questione presenta il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), rimodulato agli effetti del ribasso percentuale offerto, che si intende qui riportato ed approvato;
- 5) **Di DARE AVVIO** all'istruttoria inerente le verifiche circa i requisiti di carattere generale, dichiarati a corredo dell'offerta economica presentata da parte della ditta affidataria e relativi all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 20/01/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-01-2020 al 04-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti