



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 109 del 18-02-2021	Oggetto: SISMA 2016 E SUCCESSIVI. MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA ROCCIOSA NELLA FRAZIONE DI S.ANDREA AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA S.E.A. S.N.C. DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO, CON SEDE CASCIA (PG) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: F55H20000220001 - CIG:ZAA30AD114
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTA:

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016: *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”*;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”*, la quale all’art.3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21 -22 -23 -26 -136 -142 -146 -147 -152 -159 e relative norme di attuazione e successive;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 400 del 31/10/2016: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio,

Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

- la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge n.126 del 13/10/2020, art. 57 comma 1 *“Omissis...4-quinques. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito degli eventi sismici del 2016, per confermare il diritto all'assistenza post-sisma di un nucleo familiare, è stato chiesto all'Area Tecnica LL.PP di verificare la possibilità di rimuovere la causa di rischio esterno (esito AeDES "AAF" pubblicato con Ordinanza n.927 del 06/12/2012) per un edificio sito nel Comune di Norcia, frazione Sant'Andrea;
- per quanto sopra, effettuato un sopralluogo finalizzato all'individuazione di possibili interventi è apparsa evidente la presenza di una scarpata con materiale roccioso disgregato incombente sull'edificio, lato posteriore dello stesso in corrispondenza dell'ultimo livello;

DATO ATTO CHE:

- si è proceduto d'ufficio ad una valutazione tecnico-economica dell'intervento da eseguire;
- con nota del 10/06/2020 avente Prot.Com/le n.12388, l'Area LL.PP. trasmetteva alla Regione Umbria ed al Dipartimento di Protezione Civile la documentazione necessaria ai fini autorizzativi;
- con nota della Regione Umbria acquisita al Prot.Com/le n.13565 del 24/06/2020 veniva richiesta documentazione integrativa;
- con nota del 18/12/2020 avente Prot.Com/le n.28674, l'Area LL.PP. trasmetteva alla Regione Umbria ed al Dipartimento di Protezione Civile la documentazione richiesta;
- con nota del 12/02/2021 acquisita al Prot.Com/le n.3859 la Regione Umbria, a seguito d'istruttoria della documentazione trasmessa, comunicava l'importo finanziabile in complessivi € 6.972,15;

- per quanto sopra esposto il Quadro Tecnico Economico è il seguente:

COMUNE DI NORCIA		
Provincia di Perugia		
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO		
EMERGENZA SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA		
ROCCIOSA NELLA FRAZIONE DI S.ANDREA		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1	opere edili	€ 5.080,55
A2	Costi della sicurezza	€ 878,55
A3	TOTALE LAVORI	€ 5.959,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 417,14
B2	I.V.A. sui lavori (A3) 10%	€ 595,91
B3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.013,05
	TOTALE GENERALE (A3+B3)	€ 6.972,15

CONSIDERATO CHE a tal fine si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 163 D.Lgs.n.50/2016 *“Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”* al fine di evitare ulteriore pregiudizio alla pubblica incolumità derivante dal differimento del termine di avvio delle lavorazioni, specie in considerazione dell'ampio lasso temporale trascorso per il rilascio della documentazione comprovante l'ammissibilità a finanziamento degli apprestamenti provvisori di che trattasi;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Unico Progetto (**CUP**) è : F55H20000220001
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) acquisito presso l'ANAC è: ZAA30AD114
- l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, nello specifico il comma 3 dove viene indicato che *il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario*;
- con nota avente Prot.Com/le n.4269 del 17/02/2021 si richiedeva alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540, la disponibilità ed offerta economica per l'esecuzione dell'intervento;
- con nota acquisita in data 18/02/2021 al Prot.Com/le n.4419, la citata ditta confermava la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto offrendo per gli stessi un ribasso del 10,77%, ridefinendo l'importo lavori in €4.533,37 che sommato ai costi per la sicurezza di € 878,55, determina un importo netto contrattuale di € 5.411,92 oltre IVA di legge al 10%, dunque per complessivi € 5.953,12;
- tale offerta si accetta e si ritiene congrua economicamente per i lavori di che trattasi;
- per quanto sopra esposto il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso è il seguente:

COMUNE DI NORCIA			
Provincia di Perugia			
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO			
EMERGENZA SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA			
ROCCIOSA NELLA FRAZIONE DI S.ANDREA			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A)	LAVORI:		
A1	opere edili		€ 5.080,55
A2	Costi della sicurezza		€ 878,55
	Ribasso Offerto (su A1)	10,77%	€ 547,18
A3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 4.533,37
A4	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 5.411,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B1	Imprevisti e arrotondamenti		€ 417,14
B2	I.V.A. sui lavori (A3)	10%	€ 541,19
B3	Economie di gara iva inclusa		€ 601,89
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.560,23
	TOTALE GENERALE (A4+B4)		€ 6.972,15

CONSIDERATO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 D.Lgs.n.50/2016, con determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'O.E. ed in particolare:

1. *il fine che con il contratto si intende perseguire:* evitare ulteriore pregiudizio alla pubblica incolumità con un interventi di messa in sicurezza di una scarpata rocciosa nella frazione Sant'Andrea;
2. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:* messa in sicurezza della scarpata rocciosa e rimozione di materiale roccioso disgregato in frazione Sant'Andrea;
3. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:* affidamento diretto ai sensi dell'art.163 del D.lgs.n.50/2016;

RITENUTO CHE si provvederà per la citata ditta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs.n.50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.183, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n 267/2000 e delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, di prenotare la somma pari ad € 5.953,12 sui fondi di cui al Capitolo 2550/8, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 in cui l'obbligazione giuridica passiva verrà a scadenza;
- si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 della somma pari ad € 5.953,12 ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n.118/2011;
- si ritiene necessario prenotare un'ulteriore somma di € 1.019,03 sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 esercizio finanziario 2021 a copertura del Quadro tecnico Economico di cui:
€ 417,14 per imprevisti ed arrotondamenti
€ 601,89 per economie di ribasso

- si ritiene necessario prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n.118/2011, la somma pari ad € 1.019,03 di cui € 417,14 per “imprevisti e arrotondamenti” ed € 601,89 per “economie di ribasso” a copertura del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) innanzi riportato, sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 con imputazione all’esercizio finanziario 2021, precisando che si provvederà al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell’articolo 179 d.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al d.lgs. n.118/2011 al ricorrere delle necessità determinanti l'utilizzo di dette somme;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare in via diretta, le lavorazioni in argomento alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 18/02/2021

Il Tecnico Istruttore
Ing. Serena Zannelli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 31/12/2020;
- L'evento sismico che ha interessato il territorio comunale nel 2016 e successivi;
- La nota del 12/02/2021 acquisita al Prot.Com/le n.3859 in cui la Regione Umbria, comunicava l'importo finanziabile in complessivi € 6.972,15;
- Vista l'urgenza di affidare il lavoro e l'art.163 del D.Lgs n.50/2016;
- Viste le comunicazioni formali intercorse con la citata ditta in merito alla disponibilità di espletamento dei lavori in oggetto;
- Visto il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107;

DISPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI AFFIDARE** in via diretta per le motivazioni espresse e nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540, i *LAVORI* per la *messa in sicurezza di una scarpata rocciosa nella frazione di Sant'Andrea* in quanto offerente un ribasso percentuale del 10,77%, ritenuto economicamente congruo, ridefinendo così l'importo lavori in € 4.533,37 che sommato ai costi per la sicurezza di € 878,55,

determina un importo netto contrattuale di € 5.411,92 oltre IVA di legge al 10%, dunque per complessivi € 5.953,12;

- 3) **DI DARE ATTO CHE**, in funzione di quanto esposto per i lavori di che trattasi, si presenta il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di cui sopra, qui integralmente riportato;
- 4) **DI DARE AVVIO** per quanto sopra le verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016;
- 5) **DI PRENOTARE** la somma pari ad € 5.953,12, sui fondi di cui al Capitolo 2550/8, con imputazione all'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 183 comma 3 T.U.E.L. e delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, in cui l'obbligazione giuridica passiva verrà a scadenza;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 5.953,12 ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011;
- 7) **DI PRENOTARE altresì** un'ulteriore somma di € 1.019,03 sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 esercizio finanziario 2021 a copertura del Quadro tecnico Economico di cui:
€ 417,14 per imprevisti ed arrotondamenti
€ 601,89 per economie di ribasso
- 8) **DI DARE ATTO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno di spesa della somma di cui al pt. 7) ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, qualora ricorrano le necessità determinanti l'utilizzo di dette somme;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 D.lgs. n.50/2016;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Norcia, 18/02/2021

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 24-02-2021 al 11-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti