



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 791 del 23-10-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI: "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE, FRAZIONE CAMPI - NORCIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) - CUP: F57G18000000001, CIG: 763007376C
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016:

“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro *si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni*;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”.

CONSIDERATO:

- che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento

di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

- l'evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con

particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S. n. 182 del 12/09/2017, relativa alla Chiesa di Sant'Antonio Abate in Campi, con la quale si riteneva necessaria la messa in sicurezza della struttura la cui stabilità risulta fortemente compromessa e costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO :

- Che è stata rilevata l'esigenza secondo le motivazioni riportate in premessa, di provvedere all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi in appalto di cui all'oggetto;
- Che è stata rilevata l'esigenza, di provvedere all'individuazione di specifiche ditte, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato propedeutica all'affidamento dei lavori, cui affidare le opere di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio Abate, Frazione Campi - Norcia, danneggiata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3;
- Che con nota del 17/04/2018, Prot. Com.le n.7382 del 17/04/2018 quest'Area LL.PP. richiedeva la disponibilità all'espletamento del servizio di progettazione di cui in oggetto alla Pro.Rest. S.r.l. con sede in Spoleto (PG);
- Che con nota del 17/04/2018 ed acquisita al Prot. Com.le n.7414 del 18/04/2018 la Pro.Rest. S.r.l. dichiarava la disponibilità a coordinare, con questa Amministrazione, la messa in sicurezza dei manufatti in oggetto danneggiati dal terremoto in Umbria;
- Che in data 07/05/2018 è stato redatto il verbale di somma urgenza per l'affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE, FRAZIONE CAMPI - NORCIA, DANNEGGIATA A

SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI”, di cui in oggetto;

- Che con D.D. n.379 del 15/05/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P e C.S.E. alla Pro.Rest. S.r.l, con sede in Spoleto (PG) – Via Dei Vetrai n. 19 – P.I.:01823980543 e si impegnavano le somme necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che con D.D. n. 611 del 10/08/2018 veniva nominata la commissione delegata all'espletamento della procedura di gara;
- Che con D.D. n. 650 del 23/08/2018 si approvava lo schema di avviso ed il relativo allegato;
- Che in data 31/08/2018 è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Norcia l' Avviso per manifestazione d'interesse di cui all'oggetto;
- Che entro il termine stabilito per le h. 12:00 del giorno 06/09/2018 sono pervenute 140 istanze, di cui n.32 sono state ritenute inammissibili come da elenchi che seguono:

ELENCO ISTANZE AMMESSE A SORTEGGIO

N.	PROT. N.	DEL	DITTA
1	17649	03/09/2018	NOVATECNO S.R.L.
2	17710	03/09/2018	P&P COSTRUZIONI GENERALI SRL
3	17743	03/09/2018	RESTAURA S.R.L.
5	17796	04/09/2018	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.
6	17802	04/09/2018	EDIL VERDE COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.
7	17803	04/09/2018	Ditta IMPIGLIA LUIGI
10	17809	04/09/2018	LA DUE BC S.R.L.
11	17810	04/09/2018	LA DUE BC S.R.L.
12	17811	04/09/2018	LA DUE BC S.R.L.
13	17812	04/09/2018	LA DUE BC S.R.L.
14	17813	04/09/2018	LA DUE BC S.R.L.
15	17818	04/09/2018	COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI SNC
16	17824	04/09/2018	SEFA DEI F.LLI CARNICELLI S.R.L.
20	17847	04/09/2018	MDM COSTRUZIONI S.R.L.
24	17866	05/09/2018	ATERNIO COSTRUZIONI S.R.L.
25	17882	05/09/2018	RUGGIERO GROUP S.R.L.
26	17884	05/09/2018	SV EDIL S.R.L.
27	17890	05/09/2018	MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.
28	17891	05/09/2018	TODIMA S.R.L.
29	17896	05/09/2018	ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
30	17900	05/09/2018	LIONETTI S.A.S DI LIONETTI MICHELE & C.
32	17919	05/09/2018	EDILIZIA F.LLI DE ANGELIS
34	17922	05/09/2018	GEFIM S.R.L.
35	17924	05/09/2018	CA.VI. COSTRUZIONI DI CARDINES VINCENZO
36	17925	05/09/2018	IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO
37	17933	05/09/2018	AUREA S.A.S. DI A. DUCHERA & C.
38	17938	05/09/2018	LOA COSTRUZIONI S.R.L.
39	17942	05/09/2018	LOMBARDI MAURIZIO
40	17943	05/09/2018	CENTRO ITALIA COSTRUZIONI GENERALI SRL
41	17944	05/09/2018	C. E R.M. S.R.L.
42	17945	05/09/2018	DEL BUSO SRL
43	17950	05/09/2018	EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO E EGIDIO S.R.L.
45	17956	05/09/2018	EDIL GLOBAL S.R.L.
46	17957	05/09/2018	CO.GE.BA. S.R.L.
47	17958	05/09/2018	C.C.C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.
48	17959	05/09/2018	BETTI SPA
50	17966	05/09/2018	CROMAL COSTRUZIONI S.R.L.
52	17968	05/09/2018	LEPSA S.R.L.
53	17970	05/09/2018	EDILIZIA CASTELLINI
54	17974	05/09/2018	AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

N.	PROT. N.	DEL	DITTA
55	17975	05/09/2018	ROVERSI COSTRUZIONI SRL
56	17976	05/09/2018	COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO S.R.L.
57	17977	05/09/2018	Impresa SENSI LEONELLO
59	17979	05/09/2018	ARES S.R.L.
60	17980	05/09/2018	EUROBUILDING SPA
61	17983	05/09/2018	MORETTI QUINTILIO S.R.L.
62	17988	05/09/2018	CO.I.D SRL RESTAURI E COSTRUZIONI
64	17992	05/09/2018	COSTRUZIONI IANNINI SRL
66	17995	05/09/2018	IMPRESA ING. MARIO E PAOLO COSENZA S.R.L.
67	17996	05/09/2018	CO.S.E.F.SRL
68	17997	05/09/2018	DITTA ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI
69	17998	05/09/2018	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.
70	17999	05/09/2018	COGEB A S.R.L.
71	18007	06/09/2018	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL
72	18009	06/09/2018	CONSORZIO STABILE C.S.I. - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
74	18012	06/09/2018	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI SRL
75	18018	06/09/2018	FEDELE PAOLO SRL
76	18020	06/09/2018	ROSA EDILIZIA SRL
78	18023	06/09/2018	S.E.R. SRL
79	18024	06/09/2018	IMPRESA EDILE ANTONACCI ANTONIO
80	18028	06/09/2018	IMPRESA EDILE MAZZOLI UBALDO
82	18031	06/09/2018	AMBROGETTI S.R.L.
83	18032	06/09/2018	AMBROGETTI S.R.L. (Integrazione PEC già pervenuta – VERIFICARE TESTO PEC)
85	18041	06/09/2018	EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO & C. SNC
86	18042	06/09/2018	BUGLI CARLO SRL
87	18044	06/09/2018	COLUZZI COSTRUZIONI & RESTAURI
88	18053	06/09/2018	SPACCIA SRL
89	18056	06/09/2018	ALBARELLI WALTER SRL
90	18058	06/09/2018	LAZZAROTTI FRANCESCA
91	18059	06/09/2018	CIFOLELLI EDILIZIA SRL
92	18060	06/09/2018	IM.E.D'A. S.P.L. COSTRUZIONI E RESTAURI
93	18062	06/09/2018	CAVALLO PASQUALE
94	18065	06/09/2018	ZOVINI SRL
96	18071	06/09/2018	SAM COSTRUZIONI SRL
97	18073	06/09/2018	D'ATTOLICO PAOLO SRL
98	18075	06/09/2018	IMPRESA EDILIZIA COLLE ROSA
99	18076	06/09/2018	TECNOAPPALTI SRL
101	18079	06/09/2018	ALBA RESTAURI SRL
102	18082	06/09/2018	ARCHEO & RESTAURI SRL

N.	PROT. N.	DEL	DITTA
107	18093	06/09/2018	PRO.MU RESTAURI ARTISTICI SRL
108	18098	06/09/2018	TRACO SRLS
109	18099	06/09/2018	DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL
110	18100	06/09/2018	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
112	18103	06/09/2018	EMILI MORENO L.R. EMILI COSTRUZIONI SAS
113	18105	06/09/2018	IM.CO SRL
114	18106	06/09/2018	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL
115	18108	06/09/2018	RERIT SRL
116	18111	06/09/2018	CASINELLI GIULIANO SRL
117	18112	06/09/2018	MICHETTI FILIPPO E FIGLI SRL
118	18114	06/09/2018	ARES SRL
119	18118	06/09/2018	B & M IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
122	18122	06/09/2018	CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL
123	18123	06/09/2018	EDILIZIA SCAFAPONI SRL
124	18126	06/09/2018	DI EGIDIO S.R.L
125	18128	06/09/2018	TECNIRECU SRL TECNICI RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI DI SFRIGI E PAOLI O VIRILI I I
126	18131	06/09/2018	GANOSIS CONSORZIO STABILE
128	18137	06/09/2018	EDILIZIA ANGELONI SRL
129	18140	06/09/2018	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL
130	18142	06/09/2018	EMPIRE BUILDING SRL
131	18143	06/09/2018	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL
132	18146	06/09/2018	PELUCCA SAMUELE SRL
133	18147	06/09/2018	CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE
134	18150	06/09/2018	CON.AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP.
135	18151	06/09/2018	TULLI SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI
137	18153	06/09/2018	BONDINI SRL
138	18154	06/09/2018	PASQUALUCCI COSTRUZIONI S.N.C. DI SANDRO E ROBERTO
140	18157	06/09/2018	VENTRA ANTONIO SRL

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A SORTEGGIO

N.	PROT. N.	DEL	DITTA
4	17790	04/09/2018	ENI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURO
8	17805	04/09/2018	ANGELONE COSTRUZIONI SRL
9	17807	04/09/2018	C.M.C. S.R.L.
17	17828	04/09/2018	STICRIG S.R.L. A SOCIO UNICO
18	17830	04/09/2018	ANTONIO PICONE
19	17837	04/09/2018	EUROSELVA S.A.S.
21	17848	04/09/2018	MAZZAFERRI S.R.L.
22	17850	04/09/2018	PROG. RES. S.R.L.
23	17861	05/09/2018	COO.BE.C. SOC.COOP.
31	17911	05/09/2018	DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.
33	17921	05/09/2018	NEJ DONADIO S.R.L.
44	17953	05/09/2018	EDILIZIA TEODORI ANDREA & C. S.A.S.
49	17960	05/09/2018	CACEDI S.R.L.
51	17967	05/09/2018	CARLA TOMASI S.R.L.
58	17978	05/09/2018	COS. E. M. S.A.S. DI ING. SALVATORE CASOLARO
63	17991	05/09/2018	EDILE STRADALE OVIDI GIOVANNI SRL
65	17994	05/09/2018	SIRIO 2010 S.R.L.
73	18010	06/09/2018	P&C COSTRUZIONI SRL
77	18022	06/09/2018	MANUTENZIONI SRL
81	18030	06/09/2018	VALLERIANI ENRICO SRL
84	18037	06/09/2018	VALLERIANI ENRICO SRL
95	18070	06/09/2018	DE.PA RESTAURI SRL
100	18077	06/09/2018	THE NEW PICTURE SAS
103	18084	06/09/2018	COSTRUZIONI CAPUANO SRL
105	18089	06/09/2018	DI GIUSEPPE OSVALDO SRL
106	18091	06/09/2018	SIETEC COSTRUZIONI DI IMERGAMO ANGELO
111	18101	06/09/2018	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL
120	18119	06/09/2018	GIOVANNOLI ALBERTO
121	18121	06/09/2018	TECNOSTRADE SRL
127	18134	06/09/2018	CAPONE SALVATORE SRL
136	18152	06/09/2018	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI SRL
139	18156	06/09/2018	CORES4N SRL
141	18188	06/09/2018	GIOVANNOLI ALBERTO
142	18251	06/09/2018	LEONARDO SERVICES S.R.L.
143	18753	13/09/2018	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.

- Che fuori dal termine stabilito sono pervenute n.3 istanze come da elenco che segue:

N.	PROT. N.	DEL	DITTA
141	18188	06/09/2018	GIOVANNOLI ALBERTO
142	18251	06/09/2018	LEONARDO SERVICES S.R.L.
143	18753	13/09/2018	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.

- Che con D.D. n. 752 del 08/10/2018 veniva dato avvio alla procedura negoziata secondo le disposizioni previste dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione del prezzo più basso e si approvava lo schema di lettera di invito;
- Che in data 10/10/2018 si procedeva al sorteggio pubblico con le modalità descritte nello specifico Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Norcia in data 04/10/2018, e si redigeva apposito verbale allegato alla presente;
- Che non è avvenuta nessuna comunicazione riguardante i nominativi degli operatori economici sorteggiati, fino all'espletamento della procedura di gara;
- Che sono stati sorteggiati n.10 operatori da invitare a procedura negoziata, identificati attraverso un numero abbinato al protocollo comunale di arrivo:

N.	PROT.	IDENTIFICATIVO IMPRESA
70	17999	COGEBBA SRL
2	17710	P& P COSTRUZIONI GENERALI SRL
138	18154	PASQUALUCCI COSTRUZIONI S.N.C.
91	18059	CIFOLELLI EDILIZIA SRL
64	17992	COSTRUZIONI IANNINI SRL
117	18112	MICHETTI FILIPPO E FIGLI SRL
16	17824	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI S.R.L.
90	18058	LAZZAROTTI FRANCESCA
26	17884	SV EDIL S.R.L.
87	18044	COLUZZI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

- Che con separate note del 10/10/2018 Prot.lli 20821, 20824, 20825, 20826, 20827, 20828, 20829, 20830, 20831, 20832 si invitavano le ditte estratte a presentare la propria offerta economica e a dichiarare la disponibilità per la realizzazione dei lavori;
- che con le citate note veniva fissato il termine di presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 19/10/2018;
- Che entro i termini suddetti sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) Cifolelli Edilizia S.r.l., Prot. 21324 del 17-10-2018
- 2) P&P Costruzioni Generali Srl, Prot. 21368 del 18-10-2018
- 3) SV Edil Srl, Prot. 21369 del 18-10-2018
- 4) S.E.F.A. F.lli Carnicelli S.r.l., Prot. 21370 del 18-10-2018
- 5) Costruzioni Iannini S.r.l., Prot. 21381 del 18-10-2018
- 6) Coluzzi Costruzioni e Restauri S.r.l, Prot. 21467 del 19-10-2018

- Che oltre i termini stabiliti è pervenuto n.1 plico proveniente dalla ditta Cogeba Srl, Prot 21530 del 22-10-2018;
- che con verbale del 22/10/2018, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ), che ha offerto un ribasso del 31,285% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 141.967,11, ridefinendo così l'importo lavori in € 97.552,70 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 19.629,78 determina un importo netto contrattuale pari ad € 117.182,48;

- che per ciò che riguarda le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ad effettuare una specifica verifica circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata; come pure è stato acquisito il DURC On Line, che attesta la regolarità dell'appaltatore e che può ritenersi validamente considerabile;
- che per effetto dei contenuti sopra riportati si è provveduto alla rideterminazione del fabbisogno come da quadro economico che segue:

A)	LAVORI		
A 1	Lavori a misura		€ 141.967,11
A 2	Costi per la sicurezza		€ 19.629,78
	TOTALE LAVORI (A)		€ 161.596,89
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)		€ 141.967,11
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,285%	€ 44.414,41
A4	Importo lavori al netto del ribasso		€ 97.552,70
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)		€ 117.182,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E		€ 20.199,61
B 2	Imprevisti e arrotondamenti		€ 7.382,22
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 3.231,94
	<i>Imposte:</i>		
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%	€ 807,98
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%	€ 4.621,67
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%	€ 11.718,25
	SOMMANO		€ 47.961,67
B7	Economie di ribasso		€ 48.855,85
TOTALE GENERALE A+B			€ 214.000,00

- che è la somma di € 214.000,00 è stata impegnata con Determinazione di quest'Area nr. 379 dd 15/05/2018 al Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 340-2018;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 23/10//2018

Il Tecnico Istruttore

Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi;
- Vista la scheda di valutazione G.T.S. n. 182 del 12/09/2017;
- Vista la nota del 17/04/2018, Prot. Com.le n.7382 con la quale quest'Area LL.PP. richiedeva la disponibilità all'espletamento del servizio di progettazione di cui in oggetto alla Pro.Rest. S.r.l. con sede in Spoleto (PG);
- Vista la nota del 17/04/2018, Prot. Com.le n. 7414 con la quale la Pro.Rest. S.r.l. dichiarava la disponibilità;
- Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 07/05/2018;
- Vista la D.D. n.379 del 15/05/2018;
- Vista la D.D. n. 611 del 10/08/2018;
- Vista la D.D. n. 650 del 23/08/2018;
- Visto l' Avviso per manifestazione d'interesse di cui all'oggetto pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Norcia in data 31/08/2018;
- Vista la D.D. n. 752 del 08/10/2018;
- Visto l'Avviso di sorteggio pubblico pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

Norcia in data 04/10/2018;

- Visto il Verbale di sorteggio pubblico redatto in data 10/10/2018;
- Viste le note del 10/10/2018 Prot.lli 20821, 20824, 20825, 20826, 20827, 20828, 20829, 20830, 20831, 20832 con si invitavano le ditte estratte a presentare la propria offerta economica e a dichiarare la disponibilità per la realizzazione dei lavori e veniva fissato il termine di presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 19/10/2018;
- Visto il verbale di gara redatto in data 22/10/2018, in allegato, con cui, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ), che ha offerto un ribasso del 31,285% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 141.967,11, ridefinendo così l'importo lavori in € 97.552,70 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 19.629,78 determina un importo netto contrattuale pari ad € 117.182,48;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 163;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N. 267/2000;

DISPONE

1. Di rilevare la necessità di provvedere all'affidamento degli interventi relativi ai
“LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA
DI SANT'ANTONIO ABATE, FRAZIONE CAMPI - NORCIA, DANNEGGIATA A
SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI”;
2. Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/06/2016 n. 50,
“Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
3. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
4. Di prendere atto ed approvare i contenuti dello specifico verbale redatto in data
22/10/2018, secondo il quale viene disposto l'affidamento delle prestazioni di cui
sopra in favore della ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA
(AQ), che ha offerto un ribasso del 31,285% sull'ammontare dell'importo a base
d'asta di € 141.967,11;
5. Di affidare alla ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ),
fatte salve le verifiche circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo
dell'offerta presentata, i lavori di che trattasi per un importo contrattuale, al netto del
ribasso offerto e comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad € 117.182,48;
6. Di procedere, ai sensi dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ad effettuare le
verifiche della ditta affidataria suddetta circa i requisiti di carattere generale dichiarati
a corredo dell'offerta presentata;
7. che è la somma di € 214.000,00 è stata impegnata con Determinazione di quest'Area
nr. 379 del 15/05/2018 al Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, e trova
copertura nell'impegno 340-2018;
8. Di dare atto:
 - Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile
del servizio dopo aver verificato la correttezza delle lavorazioni eseguite e dopo che
la ditta abbia trasmesso le certificazioni di legge, nonché a seguito di presentazione
di regolare fattura elettronica;

- Che ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, alla ditta sarà pagata la somma relativa all'importo imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;
- Che la presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 23/10/2018

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-10-2018 al 09-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti