



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 75 del 07-02-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIESE DI SANT' ANTONIO E DELLA MADONNA DELLA VALLE IN FRAZIONE OCRICCHIO DI NORCIA AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA GEFIM S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA - RETTIFICA D.D. N° 724/2019, N° 29/2020 E ATTI DI GARACIG : 8104133E1A CUP: F52D19000170001
---	---

IL TECNICO ISTRUTTORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con*

deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...*Omissis*";

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*"4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019"... *Omissis*;

VISTA la Legge nr. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter "*Omissis...* 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... *Omissis*";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*";
- n. 0389 del 28.08.2016: "*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "*stato di emergenza nazionale*";

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno cagionato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui le Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 268 del 08/06/2018, relativa alla Frazione di Oricchio di Norcia, ed in particolare alle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle, nella quale è stata espressamente stabilita la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi provvisori di messa in sicurezza delle suindicate strutture ecclesiastiche allo scopo di scongiurarne il definitivo ed inevitabile crollo;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la messa in sicurezza di tali manufatti;

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in Frazione Oricchio di Norcia;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed ogni altro adempimento di legge delle opere provvisori di tutela e di messa in sicurezza degli edifici

ecclesiastici in Frazione Ocrichio, ivi incluse le Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle, alla società di ingegneria OIKOS PROGETTI S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via A. Vici, P.IVA 03431280549, Ing. PAOLO SATTA, approvando, tra l'altro, il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 31/08/2018 ed impegnando la somma ascrivibile alle spese tecniche, comprensiva degli oneri previdenziali e dell'IVA di Legge, necessaria alla relizzazione delle opere provvisionali oggetto del presente atto (impegno 654-2018);

TENUTO CONTO della nota acquisita al Prot. Com.le n. 12295/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 88 del 07/06/2018**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Valle per complessivi € **84.903,70**, di cui € 65.467,66 per "lavori" (compresivi di € 14.743,61 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 19.436,04 per "somme a disposizione";

ACCERTATO CHE l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio in Frazione Ocrichio di Norcia, seppur oggetto di specifica comunicazione alla Direzione di Protezione Civile delle Regione Umbria, al Segretario Regionale MIBACT ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria come innanzi specificato, non necessità di Nulla - Osta del Dipartimento di Protezione Civile per l'autorizzazione alla spesa in quanto l'ammontare delle lavorazioni risulta inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO CHE l'appalto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 51 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerato l'esiguità dell'importo e nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltrechè dell'adeguatezza del procedimento istruttorio, risulta costituito da un unico lotto, poiché la sua esecuzione nella condizione contraria risulterebbe eccessivamente difficoltosa in considerazione delle problematiche di accesso alle aree e delle criticità connesse all'avvio di cantieri limitrofi a scapito della viabilità ordinaria e di cantiere. Per di più, l'eventuale suddivisione in lotti, cui consegue il coordinamento di differenti O.E., rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto attesa l'urgenza verificatasi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero territorio;

ACCLARATO CHE è stata ravvisata l'esigenza di provvedere all'affidamento degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle a ditte con comprate capacità tecniche nella realizzazione di interventi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, avviando con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019 la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle limitazioni di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3, impegnando altresì la somma pari ad € 95.436,85 al capitolo 2550/12, da accertare al capitolo 76/2 (impegno 568-2019);

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020, all'esito dell'epletamento delle procedure di gara, si approvava il verbale di gara e si formulava la proposta di aggiudicazione in favore della GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, in quanto offerente un ribasso del 3,888% (*trevirgolaottocentottantotto*per cento) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 59.590,02 (*cinquantanovemilacinquecentonovanta*/02), ridefinendo così l'importo lavori in € 57.273,16 (*cinquantasettemiladuecentosettantatre*/16) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 17.337,23 (*diciassettemilatrecentotrentasette*/23) e degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.642,71 (*quattromilaseicentoquarantadue*/71), determina un importo netto contrattuale pari ad € 79.253,10 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO CHE, in funzione di quanto precede, i Quadri Tecnici Economici (Q.T.E.) degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle risultano rimodulati come di seguito proposto:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA

MADONNA DELLA VALLE		
LAVORI:		
Importo lavorazioni		€ 50.724,05
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.726,22
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.743,61
Importo lavorazioni soggette a ribasso		€ 46.997,83
Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%		€ 1.827,28
Importo lavorazioni al netto del ribasso		€ 45.170,55
importo di contratto		€ 63.640,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.273,38
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)		€ 1.309,35
SPESE TECNICHE:		
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)		€ 6.546,77
CNPAIA 4%		€ 261,87
IMPOSTE		
I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 6.364,04
I.V.A. spese tecniche	22,00%	€ 1.497,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.253,31
Economie		€ 2.010,01
TOTALE GENERALE A+B		€ 84.903,70

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO		
LAVORI:		
Importo lavorazioni		€ 13.508,68
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 916,49
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.593,62
Importo lavorazioni soggette a ribasso		€ 12.592,19
Ribasso sull'importo a base d'asta – 3,888%		€ 489,58
Importo lavorazioni al netto del ribasso		€ 12.102,61
importo di contratto		€ 15.612,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 805,12
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)		€ 322,05
SPESE TECNICHE:		

Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)			€ 1.610,23
CNPAIA 4%			€ 64,41
<i>IMPOSTE</i>			
I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 1.561,27
I.V.A. spese tecniche	22,00%		€ 368,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.731,50
Economie			€ 538,53
TOTALE GENERALE A+B			€ 20.882,75

DATO ATTO CHE:

- il CUP del progetto è il seguente: **F52D19000170001**;
- il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **8104133E1A**;

VISTI:

- il DURC OnLine del 22/11/2019 ed acquisto al Prot. Com.le n. 1258 del 21.01.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile della GEFIM S.R.L.;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449874/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di GIOVANNINI CORRADO la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449877/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di FORTUNATI ELENA la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449876/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di GIOVANNINI GABRIELE la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato del Casellario Giudiziale n. 449875/2020/R, acquisito al Prot. Com.le n. 2177 del 03.02.2020, attestante che al nome di GIOVANNINI RITA la Banca dati del Casellario Giudiziale risulta *Nulla*;
- il Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Terni, acquisito al Prot. Com.le n. 2549 del 07.02.2020, attestante l'assenza di procedure concorsuali e fallimentari in capo alla ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554;
- il Certificato dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio Territoriale di Terni, acquisito al Prot. Com.le n. 2210 del 03.02.2020, attestante l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse in capo in capo alla ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554;
- l'iscrizione della ditta GEFIM S.R.L. nell'*Anagrafe Antimafia degli Esecutori* sul portale del Ministero dell'Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;

RILEVATO CHE è stato redatto apposito schema scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con il predetto affidatario, allegato al presente atto (*All_ A*), in applicazione del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO OPPORTUNO, dunque, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020 in favore della GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554, e approvare lo schema di scrittura privata di cui al precedente;

DATO ATTO CHE per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (*stand still*) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comm 2, lett. b d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRECISATO CHE si procederà alla sottoscrizione della scrittura privata previa presentazione da parte della GEFIM S.R.L. della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE l'inizio lavori, dal quale decorre il termine di ultimazione, avrà luogo immediatamente dopo la consegna degli stessi che dovrà avvenire in seguito all'emissione di Ordinanza Sindacale in quanto titolo abilitativo per le lavorazioni di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE nella Determinazione del del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019, nella Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020, oltrechè negli atti di gara dell'intervento in oggetto, per mero refuso è stato indicato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) errato: 8101396B76 in luogo del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) corretto: **8104133E1A**;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla rettifica della Determinazione del del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019, della Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020, oltrechè degli atti di gara per la sola parte concernente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), come precedentemente specificato;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 07/02/2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 248 del 09/03/2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 678 del 06/09/2018;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 83 del 25/03/2019;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020;

VISTI i Quadri Tecnici Economici (Q.T.E.) degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle;

VISTO l'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di convenzione (*All_A*), allegato al presente atto;

VISTO l'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di DARE ATTO** dell'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) **Di DICHIARARE EFFICACE** ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data odierna, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza delle Chiese di Sant'Antonio e della Madonna della Valle in favore della GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 in quanto offerente un ribasso del 3,888% (*trevirgolaottocentottantotto*per cento) sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 59.590,02 (*cinquantanovemilacinquecentonovanta/02*), ridefinendo così l'importo lavori in € 57.273,16 (*cinquantasettemiladuecentosettantatre/16*) che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 17.337,23 (*diciassettemilatrecentotrentasette/23*) e degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.642,71 (*quattromilaseicentoquarantadue/71*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 79.253,10 oltre IVA al 10%;

- 3) **Di APPROVARE** lo schema scrittura privata (*All_A*), allegato al presente atto, ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante ed il contraente affidatario di cui al precedente;
- 4) **Di STABILIRE CHE** la scrittura privata verrà sottoscritta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) **Di DARE ATTO CHE** per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (*stand still*) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comm 2, lett. b d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6) **Di DARE ATTO CHE** la ditta GEFIM S.R.L. con sede in Narni (TR), Via Teuderte n. 426, P.IVA/C.F. 00575210554 dovrà iniziare materialmente i lavori di che trattasi immediatamente dopo la consegna degli stessi che dovrà avvenire in seguito all'emissione di Ordinanza Sindacale in quanto titolo abilitativo per le lavorazioni di che trattasi;
- 7) **Di RETTIFICARE** la Determinazione del del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 724 del 15/11/2019, la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del 20/01/2020 e gli atti di gara dell'intervento in oggetto, nella sola parte concernente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) poiché, come precisato, per mero refuso è stato indicato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) errato: 8101396B76 in luogo del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) corretto: **8104133E1A**;
- 8) **Di CONFERMARE** gli atti amministrativi di cui al precedente nelle restanti parti;
- 9) La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 07/02/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-02-2020 al 28-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti