



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 122 del 25-02-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', C.S.P., C.S.E. ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL GEOM. FEDERICO BASILI CUP: F56C20000000001; CIG: ZF82C32505
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018, n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16*

- sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...*Omissis*";

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*"4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019"... *Omissis*;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter "*Omissis...* 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... *Omissis*";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016"*;
- n. 0389 del 28.08.2016: *"Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016"*, la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di "*stato di emergenza nazionale*";

CONSIDERATO CHE si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO CHE per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

ACCLARATO CHE l'eccezionale intensità degli eventi tellurici registrati ha cagionato gravi danni al patrimonio immobiliare del Comune di Norcia, ivi incluso il Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine, richiedendo l'adozione di urgenti ed indifferibili operazioni atte ad assicurare la delocalizzazione delle religiose, e conseguentemente il normale svolgimento della vita di clausura cui le stesse sono votate, come stabilito di concerto ed autorizzato dal C.O.R. - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile (Prot. Com.le n. 3185 del 14.02.2018), a mezzo dell'installazione di prefabbricati monoblocco;

PRECISATO CHE:

- con apposita nota, acquisita al Prot. Com.le n. 3922 del 26.02.2019, la Madre Badessa del Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine ha avanzato formale richiesta di ampliare la struttura provvisoria di cui al precedente in quanto sottodimensionata in relazione alle esigenze minime ed indispensabili della comunità monastica, specialmente in considerazione dei non brevi tempi di permanenza nella stessa, trasmettendo altresì la valutazione estimativa di detto intervento fornendo gli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione e fondali, redatti da un tecnico incaricato direttamente dalla Madre Badessa, e il preventivo di spesa relativo all'installazione della struttura;

- con nota n. 11231 del 30.05.2019 quest'Area, a seguito della corrispondenza di cui al precedente, trasmetteva la documentazione acquisita alla Regione Umbria - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;

- con nota n. 16957 del 14.08.2019 la Regione Umbria comunicava l'assenso del Dipartimento di Protezione Civile (DPC/TERAG_18_SM/41592) all'acquisizione in locazione delle strutture prefabbricate richieste dalla Madre Badessa a valere sulle risorse emergenziali e secondo le procedure di cui all'art. 1 O.D.P.C. n. 408 del 15.11.2016, richiedendo ad ogni caso l'identificazione da parte di quest'Area della soluzione economicamente più vantaggiosa tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione delle strutture in questione;

- con nota n. 21348 del 16.10.2019, indirizzata alla Regione Umbria - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile, identificava, all'esito di idonea valutazione, quale soluzione economicamente più vantaggiosa l'acquisto in proprietà;

- con nota n. 23067 del 06.11.2019 la R.U., ritenendo l'acquisto in proprietà la soluzione economicamente più vantaggiosa, all'esito dell'esame della documentazione e delle comunicazioni intercorse, autorizzava l'esecuzione dell'intervento di che trattasi per complessivi € 188.000,00;

CONSIDERATO CHE allo scopo di procedere con estrema celerità alla realizzazione delle opere in oggetto, vista l'importanza che tale intervento riveste per la comunità religiosa e stante l'impossibilità di provvedere con professionalità interne all'ufficio, si rende necessario provvedere all'affidamento ad idonei professionisti esterni;

ATTESO CHE:

- con nota del 10.02.2020 Prot. Com.le n. 2683 si richiedeva al Geom. Federico Basili, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, n. 3085, la disponibilità all'espletamento del servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con nota del 12.02.2020 Prot. Com.le n. 2909 comunicava la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico di cui al precedente;

- con nota del 13.02.2020 Prot. Com.le n. 3038 si richiedeva al Geom. Federico Basili, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, n. 3085, la quantificazione del proprio corrispettivo economico, comprensivo degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. di legge, in applicazione del disposto di cui all'art. 4 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 11.07.2017, rubricato *“contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica”*, e dunque in funzione della spesa autorizzata pari ad € 188.000,00;

- con nota del 18.02.2020 Prot. Com.le n. 2384 il Geom. Federico Basili, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, n. 3085, quantificava il corrispettivo di cui al precedente in € 2.241,42 oltre CNG pari al 5% e IVA al 22% per un'ammontare complessivo pari ad € 2.871,26;

RICHIAMATO l'art. 31, comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come integrato dal Decreto Correttivo (d.lgs. 19/04/2017 n. 56) testualmente disponente:

“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). OMISSIS";

VISTI l'art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilente le "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" e l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14.09.2016 aventi ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018;

VISTO in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, che prevede quanto di seguito proposto:

1.3.1 Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

1.3.2 L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). OMISSIS

RILEVATO CHE è stato predisposto apposito schema di convenzione per il servizio in oggetto, allegato alla presente determinazione (All_A);

DATO ATTO CHE:

- il CUP per la realizzazione dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) è il seguente: **F56C20000000001**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il l'affidamento dell'incarico di progettazione e di esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) è il seguente: **ZF82C32505**;
- in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la presente determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:
- le prestazioni oggetto del presente atto risultano necessarie alla realizzazione dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) e saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:
 - *Oggetto dei servizi da affidare:* servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine);

- *Tempo di esecuzione delle prestazioni*: l'incarico durata pari ai tempi di completamento dell'opera;

- *Modalità di pagamento del compenso*: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica del corretto servizio svolto;

- *Stipula del contratto*: il contratto, da stipulare ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è formalizzato a mezzo della sottoscrizione della convenzione il cui schema si allega alla presente determinazione di proposta di affidamento (*All_A*), soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131/86;

- per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici.

- le somme necessarie trovano copertura nelle risorse di cui al DPCM n. 388 del 25/08/2016;

PRECISATO CHE il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) in preventivo, redatto dal Geom. Federico Basili, per lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) è il seguente:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELOCALIZZAZIONE MONASTERO SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE)		
LAVORI:		
Lavori a misura		€ 16.930,14
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.001,20
Fornitura Container		€ 130.000,00
importo di contratto		€ 147.931,34
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.693,88
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)		€ 2.958,63
SPESE TECNICHE:		
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017 e art. 8, c. 6 Ord. 29 del 09/06/2017)		€ 2.241,42
Oneri previdenziali 5%		€ 112,07
IMPOSTE		
I.V.A. sui lavori	22,00%	€ 32.544,89
I.V.A. spese tecniche	22,00%	€ 517,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.086,66
TOTALE GENERALE A+B		€ 188.000,00

EVIDENZIATO CHE il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di cui sopra, a mezzo del quale l'importo autorizzato pari ad € 188.000,00 è ripartito, rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico;

RAVVISATA la necessità di impegnare l'importo pari ad € 188.000,00, comprensivo delle spese tecniche complessive pari € 2.871,26, sui fondi di cui al capitolo 2550/14 del corrente esercizio

finanziario, da accertare al capitolo 76/1;
Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 25/02/2020

Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 31.12.2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 11.07.2017;

VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14.09.2016 aventi ad oggetto: *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"* ed aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018;

VISTE le comunicazioni formali intercorse con il professionista in merito alla disponibilità all'espletamento del servizio in oggetto ed alla presentazione del relativo corrispettivo economico;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *"Codice dei contratti pubblici"*, in particolare gli artt. 31, 35 e 36;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali"*;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di AFFIDARE** in via diretta, per le motivazioni espresse e nelle more delle verifiche dei requisiti di legge di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al Geom. Federico Basili, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, n. 3085, il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine);
- 2) **Di APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) in preventivo, redatto dal Geom. Federico Basili, per lavori di ampliamento della delocalizzazione del Monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine), qui integralmente riportato, precisando inoltre la ripartizione degli importi in questo contenuta rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico;
- 3) **Di APPROVARE** l'apposito schema di convenzione allegato al presente atto (*All_A*);
- 4) **Di STABILIRE CHE** la convenzione di cui al punto 2) verrà sottoscritta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) **Di IMPEGNARE** l'importo pari ad € 188.000,00, comprensivo delle spese tecniche complessive pari € 2.871,26, sui fondi di cui al capitolo 2550/14 del corrente esercizio finanziario;
- 6) **Di ACCERTARE** le somme di cui al punto 4) al capitolo 76/1;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione:
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Norcia, 25/02/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-02-2020 al 12-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti