



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 433<br/>del 04-06-2018</b> | <b>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI Lavori in somma urgenza relativi alla tutela e messa in sicurezza della chiesa di San Filippo Neri chiamata anche della Madonna Addolorata in Piazza Sergio Forti in Norcia Capoluogo. Conferma affidamento definitivo in favore della ditta SV EDIL s.r.l. Approvazione schema di contratto e rideterminazione quadro tecnico economico CUP F58D17000010001 CIG 73910252C7.</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

**VISTA** la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga

fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

**VISTA** la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

**VALUTATI** gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

**CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

**ATTESTATA** la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

**VISTO** l’art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

**VISTO** che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di San Filippo Neri chiamata anche della Madona Addolorata in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

**VISTA** l’attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.180 del 06/09/2017, relativa alla Chiesa Madonna Addolorata in Norcia Capoluogo, con la quale si ritiene necessario procedere allo smontaggio controllato delle strutture in cemento armato della zona absidale e delle murature in mattoni che potrebbero determinare il crollo delle altre porzione di muratura;

**VISTA** l’ Ordinanza Sindacale n. 825 del 12/09/2017 con la quale si ordinava la messa in sicurezza della Chiesa Madonna Addolorata affidando gli interventi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**CONSIDERATA** la sospensione dei lavori da parte dei Vigili del Fuoco;

**VISTA** l’ Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018, che vista la necessità di effettuare la messa in sicurezza, con la quale si ordinavano la ripresa dei lavori della Chiesa Madonna Addolorata;

**VISTO** che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

**VISTO** l’art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della chiesa;
- Che in data 20/12/2017, vista l’ urgenza di affidare i lavori, è stata richiesta la disponibilità all’ esecuzione dei lavori, ai sensi dell’ art. 163 comma 3 del D. Lgs, 50/2016, di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in Via Santu Rivoru in L’ Aquila – P.I. 01706880661, consegnata brevi manu al Sig. Stefano Volpe legale rappresentante della ditta, e inoltre si comunicava alla ditta che l’ importo a base d’ asta non era ancora definito;
- Che con nota del 21/12/2017, consegnata a mano in data 21/12/2017 la ditta SV Edil s.r.l. dichiara la propria disponibilità all’ esecuzione dei lavori inoltre allegando la documentazione richiesta;

- Che in data 27/12/2017, è stato redatto il verbale di somma urgenza per l'affidamento dei lavori relativi alla messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata in Norcia Capoluogo alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in Via Santu Rivoru n. 17 L' Aquila P.I. 01706880661;
- Che in data 22/01/2018 la Società Giannantoni Ingegneria ha inviato una bozza di schema di puntellamento;
- Che in data 12/02/2018, ed acquisita al Prot. Com.le n. 3073 del 12/02/2018 la Società Giannantoni Ingegneria ha trasmesso la documentazione completa inerente i lavori di cui in oggetto con integrazione del 19/03/2018 acquisita al Prot. Com.le n. 5513 del 19/03/2018;
- Che in data 14/02/2018 Prot. n. 3237 e 15/02/2018 Prot. n. 3250 è stata inviata alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria la documentazione inerente l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata;
- Che in data 20/02/2018, con Prot. Com.le n. 3644, viene comunicato alla ditta SV Edil s.r.l. che l' importo a base d' asta è pari a € 212.703,88;
- Che in data 06/04/2018 la Regione Umbria rilasciava il Nulla-Osta n.50, acquisita al Prot. Com.le n. 6805 del 09/04/2018, che autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire l' intervento di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa Madonna Addolorata alla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. e si approvava la spesa relativa;
- Che con Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta SV Edil s.r.l. di Volpe Stefano con sede in L' Aquila (Aq), che con un ribasso del 20,00% che applicato all' importo posto a base di asta, ha determinato per un ammontare netto di € 170.163,10 , oltre Oneri della Sicurezza per un totale di € 72.723,96 oltre IVA 10% per € 24.288,71 e quindi per complessivi € 267.175,77;
- Che dal quadro tecnico economico gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/12 nel corrente esercizio finanziario, impegnati con D.D. n. 251 del 10/04/2018 n. 153-2018;
- Che in data 02/05/2018 Prot. Com.le n. 8369, è stata richiesta all' Agenzia delle Entrate il certificato di regolarità fiscale della ditta SV Edil s.r.l. ;
- Che in data 24/05/2018 acquisita al Prot. Com.le n. 10399 del 28/05/2018, l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di L' Aquila Ufficio Territoriale di L' Aquila attesta che alla ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq) non risultano violazioni;
- Che in data 03/05/2018 Prot. Com.le n. 8445 è stato richiesto alla Cancelleria fallimentare del tribunale dell' Aquila il rilascio del Certificato attestante che a carico della ditta SV Edil s.r.l. non risultino pendenti procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali;
- Che con nota del 16/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 9790 del 18/05/2018, della Cancelleria Fallimentare del Tribunale dell' Aquila che attesta che a carico della ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq) non risultino pendenti procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali;
- Che in data 20/04/2018 Prot. Com.le n. 7699 è stato richiesto il Certificato Generale (artt. 24, 28 d.P.R. n. 313/2002) del Casellario Giudiziale all' Ufficio Locale del Casellario Giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto di Volpe Stefano rappresentante della ditta SV Edil s.r.l.;
- Che in data 03/05/2018, al Prot. Com.le n. 8522 del 03/05/2018 è stato acquisito il Certificato Generale del Casellario Giudiziale n. 457534/2018/R che attesta che al nome di Stefano Volpe, risulta nulla nella Banca Dati del Casellario Giudiziale;
- Che la ditta SV Edil s.r.l. risulta essere iscritte nell' Anagrafe Antimafia degli Esecutori;
- Che a seguito di consultazione del portale dello sportello unico Previdenziale sono state accertate le regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile della ditta SV Edil s.r.l.;
- Che pertanto rilevatosi la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano la possibilità di procedere alla conferma dell' affidamento definitivo dell' Appalto in questione, in favore del suddetto operatore economico quale la ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila;
- Che in relazione a quanto sopra riportato questa Area Tecnica ha provveduto alla redazione di apposito schema di contratto ai fini di regolamentazione dei rapporti tra il predetto affidatario e questo Comune;
- Che per effetto dei contenuti sopra riportati si ritiene comunque necessario confermare la rideterminazione del quadro tecnico economico post-affidamento come da dettaglio che segue:

|           |                                                                                                                       |          |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>242.887,06</b> |
| A.1       | Costo delle lavorazioni                                                                                               | €        | 212.703,88        |
| A.2       | Ribasso 20%                                                                                                           | €        | 42.540,78         |
| A.3       | Lavori al netto del ribasso                                                                                           | €        | 170.163,10        |
| A.4       | Costo della sicurezza                                                                                                 | €        | 72.723,96         |
| <b>B.</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>                                                                            | <b>€</b> | <b>136.332,37</b> |
| B.1       | Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento<br>sicurezza, Certificazione regolare esecuzione | €        | 35.678,48         |
| B.2       | Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.1                                                                        | €        | 1.427,14          |
| B.3       | Imponibile spese tecniche                                                                                             | €        | 37.105,62         |
| B.4       | I.V.A. 22% su Imponibile spese tecniche                                                                               | €        | 8.163,24          |
| B.5       | I.V.A. 10% sui Lavori                                                                                                 | €        | 24.288,71         |
| B.6       | Incentivo (art.113, <u>D.Lgs. 50/2016</u> )                                                                           | €        | 5.708,56          |
| B.7       | Imprevisti ed arrotondamenti                                                                                          | €        | 14.271,39         |
| B.8       | Economie di gara                                                                                                      | €        | 46.794,85         |
| <b>C.</b> | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>                                                                                          | <b>€</b> | <b>379.219,43</b> |

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 04/06/2018

**Il Tecnico Istruttore**  
Ing. Salvatore Carfagni

---

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 12 del 29/03/2018;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di affidare gli interventi di che trattasi;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018;
- Rilevati gli esiti delle verifiche, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016, disposte da parte di questo Ufficio;
- Verificata la regolarità contributiva e previdenziale della ditta interessata da verifica;
- Visto lo schema di contratto di appalto;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

## D I S P O N E

- 1) Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018 disponente l' affidamento provvisorio in favore della ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila in subordine alla verifica, prescritta dalle disposizioni di cui all' art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016, delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di richiesta di disponibilità dai soggetti interessati relativamente ai lavori di cui a “LAVORI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN FILIPPO NERI CHIAMATA ANCHE DELLA MADONNA ADDOLORATA, IN PIAZZA SERGIO FORTI IN NORCIA CAPOLUOGO”;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
- 3) Di prendere atto dell' acquisizione da parte di questa Area, di tutta la specifica documentazione di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione relativamente alla citata ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq) risultata affidataria dei lavori di cui trattasi;
- 4) Di prendere atto dell' avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale degli operatori economici interessati, conclusasi con esito positivo
- 5) Di confermare per tutte le ragioni innanzi espresse, l' affidamento in favore della ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq) in Via Santu Rivoru n. 17, P.I. 01706880661, dando così efficacia alla Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018 relativamente ai lavori in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata per un ammontare netto di € 170.163,10, oltre Oneri della Sicurezza per un totale di € 72.723,96 oltre IVA 10% per € 24.288,71 e quindi per complessivi € 267.175,77 ed in relazione all' offerto previsto del 20,00% calcolato sull' importo a base d' asta di € 212.703,88;
- 6) Di approvare lo specifico schema di contratto, allo scopo predisposto a cura della competente Area Tecnica, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Stazione Appaltante ed il contraente affidatario predetto; (All. sub. A);
- 7) Di approvare l' aggiornamento del quadro tecnico economico, come rideterminato per effetto del ribasso d' asta conseguito, come da prospetto che segue:

|           |                             |          |                   |
|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>TOTALE LAVORI</b>        | <b>€</b> | <b>242.887,06</b> |
| A.1       | Costo delle lavorazioni     | €        | 212.703,88        |
| A.2       | Ribasso 20%                 | €        | 42.540,78         |
| A.3       | Lavori al netto del ribasso | €        | 170.163,10        |
| A.4       | Costo della sicurezza       | €        | 72.723,96         |

|           |                                                                                                                    |          |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>B.</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>                                                                         | <b>€</b> | <b>136.332,37</b> |
| B.1       | Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione | €        | 35.678,48         |
| B.2       | Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.1                                                                     | €        | 1.427,14          |
| B.3       | Imponibile spese tecniche                                                                                          | €        | 37.105,62         |
| B.4       | I.V.A. 22% su Imponibile spese tecniche                                                                            | €        | 8.163,24          |
| B.5       | I.V.A. 10% sui Lavori                                                                                              | €        | 24.288,71         |
| B.6       | Incentivo (art.113, <u>D.Lgs. 50/2016</u> )                                                                        | €        | 5.708,56          |
| B.7       | Imprevisti ed arrotondamenti                                                                                       | €        | 14.271,39         |
| B.8       | Economie di gara                                                                                                   | €        | 46.794,85         |

|           |                              |          |                   |
|-----------|------------------------------|----------|-------------------|
| <b>C.</b> | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> | <b>€</b> | <b>379.219,43</b> |
|-----------|------------------------------|----------|-------------------|

- 8) Di dare atto che l'importo sopra riportato è ricompreso nel quadro tecnico economico ed è stato impegnato con D.D. n. 251 del 10/04/2018 sul fondo del Cap. 2550/12 dell' esercizio finanziario 2018, impegno n. 153-2018.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

**Norcia, lì**

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-06-2018 al 26-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Livio Angeletti