



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 24 del 19-01-2021	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E CONTESTUALI PROVE PENETROMETRICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GABBIONATA RESASI NECESSARIA IN OCCASIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA S.A.E. ZONA INDUSTRIALE "A" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO FRANCESCO SPANICCIATI DELLO STUDIO GEOLITHOS-STUDIO DI GEOLOGIA - CUP: F57H20002480001, CIG: Z33304876E
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge n. 123 del 3.08.2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si prorogava fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge n. 89 del 24.07.2018, art. 1, comma 4-bis “*Omissis... 4 - bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, comma 988 “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1, comma 4-ter “*Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, art. 57, comma 1 “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis*”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “*stato di emergenza nazionale*”;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

RILEVATA l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con Ordinanza del Sindaco del Comune di Norcia n. 63 del 24.08.2016, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

EVIDENZIATO CHE a seguito degli eventi tellurici 2016 e successivi si è provveduto alla realizzazione di Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.), ivi incluse quelle rientranti nell’aggregato denominato “Zona Industriale A”, in Norcia e frazioni al fine di assicurare idonea collocazione alloggiativa alla popolazione locale;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 97 del 17.02.2020 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P., C.S.E. ed ogni altro adempimento di legge relativo ai lavori di realizzazione pubblica

illuminazione Area SAE - Zona Industriale A all'Ing. CLAUDIO ALOISI con studio in Roma (RM), Via Lorenzo Bonincontri, n. 95, P.IVA 0102743057;

VISTA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 13457/2020 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva la comunicazione di autorizzazione alla spesa, ammettendo a finanziamento l'intervento di realizzazione della linea di pubblica illuminazione Area S.A.E. "Zona Industriale A", per complessivi € 101.023,97 (*centounomilaventitre/97*), di cui € 76.927,61 per "lavori" ed € 24.096,36 per "somme a disposizione";

VISTA la D.G.M. n. 129 del 24.09.2020 con la quale è stata approvata la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa alle opere in titolo, trasmessa con apposita nota dall'Ing. CLAUDIO ALOISI, per l'importo di € 101.023,97 (*centounomilaventitre/97*) di cui € 76.927,61 per "lavori" ed € 24.096,36 per "somme a disposizione";

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 583 del 21.10.2020 con la quale, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120 11.09.2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020 e nelle more delle verifiche dei requisiti di legge di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si affidavano le lavorazioni relative alla realizzazione della linea di pubblica illuminazione Area S.A.E. Zona Industriale A all'O.E. EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO S.R.L. con sede in Norcia (PG), fraz. Agriano, Via San Paolo n. 13, P.IVA 01529260547, per un importo netto contrattuale, all'esito del ribasso percentuale offerto del 12,26%, pari ad € 68.155,41 (*sessantottomilacentocinquantacinque/41*) oltre I.V.A. di Legge, e dunque per complessivi € 76.595,15 (*settantaseimilacinquecentonovantacinque/15*), approvando contestualmente apposito schema di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed assumendo altresì la corrispondente prenotazione di spesa (prem.n. 1/2020) oltrechè la prenotazione di spesa della somma pari a € 12.378,22 (di cui € 2.431,42 per "imprevisti e arrotondamenti" ed € 9.946,80 per "economie di ribasso" a copertura del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento in titolo (pren. n. 2/2020) sui fondi di cui al Capitolo 2550/14, con imputazione all'esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 614 del 04.11.2020, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) Legge n.120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020 e nelle more delle verifiche dei requisiti di legge di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si affidava, in via diretta, del servizio di sorveglianza archeologica per le operazioni di scavo e movimento terra delle lavorazioni relative alla realizzazione della pubblica illuminazione Area S.A.E. Zona Industriale A in favore della Dott.ssa Francesca Gori della PRO.REST. S.R.L. Con sede in Spoleto (PG), Via dei Cacciatori delle Alpi, n. 1, P.IVA 01822398054, per un importo contrattuale pari ad € 500,00 (I.V.A. di Legge e Oneri Previdenziali inclusi) che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa n. 2/2020 assunta con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 583 del 21.10.2020;

DATO ATTO CHE con Ordinanza Sindacale n. 362 del 13/11/2020 veniva ordinata l'esecuzione dei lavori di realizzazione linea pubblica illuminazione Area S.A.E zona industriale "A";

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP., n. 684 del 03.12.2020, si provvedeva a ridurre la prenotazione di spesa n.1/2020, per le motivazione della stessa

addotte portandola ad € 76.592,15 (settantaseimilacinquecentonovantadue/15), così rettificando la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. Ed il, n. 583 del 21.10.2020 nelle parti contenenti l'errata indicazione dell'importo contrattuale ed il QTE dell'intervento in titolo, qui integralmente riportato, rendendo altresì definitiva la prenotazione di spesa in questione in impegno di spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. in considerazione del perfezionamento del vincolo giuridico mediante sottoscrizione con l'O.E. EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO S.R.L. con sede in Norcia (PG), fraz. Agriano, Via San Paolo n. 13, P.IVA 01529260547, della scrittura privata repertorio n. 473 del 03.12.2020

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 704 del 14.12.2020, è stata resa definitiva la prenotazione di spesa n. 2/2020, relativamente alla quota di € 500,00 in considerazione del perfezionamento del vincolo giuridico secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consistente in apposito scambio di lettere, in data 7/12/2020 con l'O.E. Dott.ssa Francesca Gori della PRO.REST. S.R.L. con sede in Spoleto (PG), Via dei Cacciatori delle Alpi, n. 1, P.IVA 01822398054, rimodulando il QTE come di seguito proposto.

COMUNE DI NORCIA			
Provincia di Perugia			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA S.A.E. ZONA INDUSTRIALE “A”			
A)	LAVORI:		
A 1	importo lavori OG10		71.516,54 €
	di cui lavori sistemazione stradale connessi OG3		20.532,99 €
A 2	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		5.406,80 €
A 3	TOTALE LAVORI		76.923,34 €
A 4	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		71.516,54 €
	ribasso d'asta	12,26%	8.767,93 €
	importo netto contrattuale		68.155,41 €
	importo lavori OG10 al netto del ribasso		44.732,97 €
	importo lavori OG3 al netto del ribasso		18.015,65 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imprevisti (I.V.A. compresa)		1.931,42 €
B 2	Incentivo 2% (art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		0,00 €
B 3	Contributo ANAC		0,00 €
SPESE TECNICHE:			
B 4	Progettazione definitiva/esecutiva - rilievi e indagini - Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - C.S.P., C.S.E, C.R.E.		9.500,00 €
B 5	Sorveglianza Archeologica		394,07 €
IMPOSTE:			
B 6	I.V.A. sui lavori OG10	10%	4.473,30 €
B 7	I.V.A. sui lavori sistemazione stradale connessi OG3	22%	3.963,44 €
B 8	Cassa previdenziale – su Spese Tecniche (B4)	4%	380,00 €
B 9	Cassa previdenziale – su (B5)	4%	15,76
B 10	I.V.A. su B4+B7	22%	2.173,60 €
B 11	I.V.A. su B5+B9	22%	90,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.921,75 €
			9.946,80 €
	TOTALE GENERALE		101.023,96 €

PRECISATO CHE durante le lavorazioni relative alla realizzazione della pubblica illuminazione Area S.A.E. Zona Industriale A, è stata riscontrata la necessità di provvedere all'esecuzione di lavorazioni aggiuntive volte al miglioramento della funzionalità e della sicurezza dell'opera, mediante consolidamento di un tratto di carreggiata stradale tramite posa di gabbioni. L'Ing. CLAUDIO ALOISI, dovrà pertanto provvedere alla redazione della perizia di variante, per la quale risulta necessaria la redazione della relazione geologica ai fini della determinazione delle caratteristiche del terreno oggetto di intervento.

VISTA la Legge n. 120 del 11.09.2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. del 16.07.2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (G.U. Serie Generale n. 178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24, in vigore dal 17.07.2020) ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) in base al quale le S.A. procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO l'art. 1, comma 3 della Legge n. 120 del 11.09.2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76 del 16.07.2020, che ha esteso agli affidamenti diretti espletati a norma dell'art. 1, comma 2 della Legge 120/2020 la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VALUTATO a tal fine l'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezioni degli O.E. e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in data 14.09.2016 aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 138 del 21.02.2018 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 147 del 15.05.2019;

VISTO in particolare il paragrafo 1.3.2 delle summenzionate Linee Guida stabilente quanto segue:

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). OMISSIS";

VISTO l'art. 36, comma 9-bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che ammette l'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 36, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la nota del 18.01.2021, Prot. Com.le n. 1554, con la quale, in base a quanto sopra indicato, si richiedeva al Dott. Geologo FRANCESCO SPANICCIATI dello studio Geolithos - Studio di geologia con sede in Norcia (PG), Via Innocenzo Fiorucci, n. 1, P.IVA 02499050546, la disponibilità immediata all'espletamento del servizio in titolo e la presentazione della relativa offerta economica;

VISTA la nota del 19.01.2021, Prot. Com.le n. 1660, con la quale il summenzionato professionista comunicava la disponibilità immediata all'espletamento dell'incarico di cui al precedente, proponendo un'offerta economica pari ad € 995,52 (novecentonovantacinque/52) comprensivi degli Oneri Previdenziali (2% EPAP) e dell'I.V.A. (22%) di legge;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, il servizio in argomento al Dott. Geologo FRANCESCO SPANICCIATI dello studio Geolithos - Studio di geologia. con sede in Norcia (PG), Via Innocenzo Fiorucci, n. 1, P.IVA 02499050546;

PRECISATO CHE si provvederà all'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'O.E. ed in particolare:

- le prestazioni richieste risultano necessarie alla realizzazione delle opere in oggetto e saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali;
- *Fine ed oggetto del contratto*: redazione della relazione geologica e contestuali prove penetrometriche con penetrometro superpesante (DPSH) per la realizzazione di una gabbionata resasi necessaria in occasione dei lavori relativi alla realizzazione della linea di pubblica illuminazione Area S.A.E. Zona Industriale A;
- *Stipula del contratto (forma)*: il vincolo giuridico sarà perfezionato, come normato dall'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi unicamente alla conclusione con esito positivo dell'istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto della presente procedura in pendenza della stipula del contratto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- *Criterio di selezione*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- *Tempo di esecuzione della prestazione*: pari alla durata indicativa di 15 giorni necessari per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro superpesante (DPSH) e contestuale redazione di relazione geologica per la realizzazione di una gabbionata di sostegno e drenaggio in occasione dei lavori di realizzazione di pubblica illuminazione area SAE zona industriale A ;
- *Modalità di pagamento del compenso*: il compenso sarà liquidato, previa verifica del corretto servizio svolto e della regolarità contributiva da parte della Stazione Appaltante, e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

- *Clausole specifiche*: in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora sia intervenuta l'esecuzione anticipata di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, si determinerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle spese sostenute per le prestazioni già eseguite.
- Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici.

PRECISATO CHE l'onorario relativo al servizio di redazione della relazione geologica e contestuale esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro superpesante (DPSH) per la realizzazione di una gabbionata, pari ad € 800,00 oltre Oneri Previdenziali (2% EPAP) e I.V.A. (22%) di Legge, per un importo lordo pari a € 995,52 (novecentonovantacinque/52), che trova copertura nelle somme rinvenibili nella voce B1) “imprevisti e arrotondamenti” del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento in titolo, precedentemente indicato, e in particolare nella prenotazione di spesa n. 2/2020 assunta con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 583 del 21.10.2020;

DATO ATTO altresì CHE si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo 2550/14 della somma di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo 76/1, ai sensi dell'articolo 179 D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PRECISATO CHE:

- il CUP associato al progetto è il seguente: **F57H20002480001**;
- il CIG attribuito all'incarico oggetto del presente atto è il seguente: **Z33304876E**;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art.* 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è lo scrivente Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico;

DATO ATTO CHE secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del (in caso di vigenza del decreto legge) 31 luglio 2021 (in caso di vigenza della Legge di conversione) 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 21 del 31/12/2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di AFFIDARE**, per le ragioni indicate in precedenza, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e nelle more delle verifiche dei requisiti di legge di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al Dott. Geologo FRANCESCO SPANICCIATI dello studio GEOLITHOS-STUDIO DI GEOLOGIA con studio in Norcia (PG), Via Innocenzo Fiorucci n. 1, P.IVA 02499050546 il servizio di redazione della relazione geologica e contestuali prove penetrometriche con penetrometro superpesante (DPSH) per la realizzazione di una gabbionata di sostegno e drenaggio in occasione dei lavori relativi alla realizzazione della linea di pubblica illuminazione Area A, S.A.E. Zona Industriale A per complessivi € 995,52 (novecentonovantacinque/52), comprensivi degli Oneri Previdenziali (2% EPAP) e dell'I.V.A. (22%) di Legge;
- 2) **Di STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa, qui trascritte;
- 3) **Di DARE AVVIO** per quanto sopra all'iter procedurale di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) **Di DARE ATTO CHE** il compenso da corrispondere per il servizio di cui al presente atto pari a complessivi € 995,52 (novecentonovantacinque/52) comprensivi degli Oneri Previdenziali (2% EPAP) e dell'I.V.A. (22%) di Legge - trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa n. 2/2020 assunta con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 583 del 21.10.2020;
- 5) **Di DARE ATTO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno di spesa della somma di cui al pt. 5) ed al relativo accertamento al Capitolo 76/1, ai sensi dell'articolo 179 D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 6) **Di DISPORRE** la formalizzazione del contratto/obbligazione a norma dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi unicamente alla conclusione con esito positivo dell'istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) **Di DARE ATTO CHE** secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del (in caso di vigenza del decreto legge) 31 luglio 2021 (in caso di vigenza della Legge di*

conversione) 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo;

- 8) **Di STABILIRE CHE** in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora sia intervenuta l'esecuzione anticipata di cui al pt. 8), si determinerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle spese sostenute per le prestazioni già eseguite;
- 9) **Di DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è lo scrivente Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico;
- 10) La presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 19/01/2021

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-01-2021 al 09-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti