



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 661 del 26-11-2020	Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI, INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016 IN FRAZIONE PESCIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA S.E.A. S.N.C. DI LUCCI ALBERICO ED ERCOLE FU ITALO, CON SEDE CASCIA (PG) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA - CUP:F53B20000100001 - CIG:8522579EAA
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTA:

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”, la quale all’art.3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21 -22 -23 -26 -136 -142 -146 -147 -152 -159 e relative norme di attuazione e successive;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 400 del 31/10/2016: “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*”;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180^o giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge n.126 del 13/10/2020, art. 57 comma 1 *“Omissis...4-quinques. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis”*;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell’immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*, anche al fine del ripristino immediato dei servizi essenziali e delle prescrizioni di sanità pubblica;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO CHE a seguito degli eventi sismici del 2016, il centro abitato della frazione di Pescia è risultato fortemente danneggiato, creando gravi disagi alla popolazione ed alla circolazione e che per gli edifici nel seguito elencati si è proceduto come descritto:

EDIFICIO DISTINTO AL FG. 215, PART.80

- a seguito di attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e sopralluogo presso l'edificio distinto al Foglio 215, particella 80 è stata redatta la scheda G.T.S. n.179 del 06/09/2017 dove si rileva che l'edificio versa in condizioni gravissime e che per la messa in sicurezza del tracciato viario su cui insiste lo stesso edificio è necessario procedere ad un intervento di smontaggio controllato di tutte le parti di muratura mobile;
- con Ordinanza Sindacale n.286 del 06/11/2018, si disponeva lo smontaggio controllato e

rimozione macerie dell'edificio sito in frazione Pescia, distinto al foglio 215, particella 80;

EDIFICIO DISTINTO AL FG. 215, PART.77

- a seguito di attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e sopralluogo presso edificio distinto al Foglio 215, particella 77 è stata redatta la scheda G.T.S. n.179 del 06/09/2017 dove si rileva che l'edificio versa in condizioni gravissime e che per la messa in sicurezza del tracciato viario su cui insiste lo stesso edificio è necessario procedere ad un intervento di demolizione totale;
- con Ordinanza Sindacale n.287 del 07/11/2018, si disponeva la demolizione totale e rimozione macerie dell'edificio sito in frazione Pescia, distinto al foglio 215, particella 77;

EDIFICIO DISTINTO AL FG. 215, PART.75

- a seguito di attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e sopralluogo presso edificio distinto al Foglio 215, particella 75 è stata redatta la scheda G.T.S. n.179 del 06/09/2017 dove si rileva che l'edificio versa in condizioni gravissime e che per la messa in sicurezza del tracciato viario su cui insiste lo stesso edificio è necessario procedere alla demolizione delle residue murature ed alla rimozione delle macerie;
- con Ordinanza Sindacale n.289 del 07/11/2018, si disponeva la demolizione delle residue murature e rimozione delle macerie dell'edificio sito in frazione Pescia, distinto al Foglio 215, particella 75;

EDIFICIO DISTINTO AL FG. 215, PART.159

- a seguito di attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e sopralluogo presso edificio distinto al Foglio 215, particella 159 è stata redatta la scheda G.T.S. n.292 del 16/10/2018 dove si rileva che l'edificio versa in condizioni gravissime e che per la messa in sicurezza del tracciato viario su cui insiste lo stesso edificio è necessario procedere allo smontaggio controllato dello stesso ed alla rimozione macerie con recupero degli elementi lapidei di pregio che dovranno essere accuratamente stoccati nell'area di sedime del fabbricato;
- con Ordinanza Sindacale n.82 del 17/07/2019, si disponeva lo smontaggio controllato e rimozione macerie dell'edificio sito in frazione Pescia, distinto al Foglio 215, particella 159 revocando l'ordinanza n.292 del 07/11/2018; in quanto erroneamente indicata la particella 158;

EDIFICIO DISTINTO AL FG. 215, PART.26

- a seguito di attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e sopralluogo presso edificio distinto al Foglio 215, particella 26 è stata redatta la scheda G.T.S. n.179 del 06/09/2017 dove si rileva che l'edificio presenta un grave quadro fessurativo con evidenti lesioni e che pertanto si è ritenuto opportuno procedere allo smontaggio controllato del secondo e primo livello dell'edificio;
- con Ordinanza Sindacale n.54 del 17/04/2019, si disponeva lo smontaggio controllato e rimozione macerie dell'edificio sito in frazione Pescia, distinto al Foglio 215, particella 26;

DATO ATTO CHE:

- si è proceduto d'ufficio ad una valutazione tecnico-economica degli interventi da eseguire;
- con nota del 08/08/2019 avente Prot.Com/le n.16569, il Coordinatore del C.O.C. trasmetteva al Dipartimento di Protezione Civile la documentazione necessaria ai fini autorizzativi;
- con nota della Regione Umbria pervenuta con Prot.Com/le n.17008 del 19/08/2019 si richiedeva documentazione integrativa;
- con nota del 17/10/2019 avente Prot.Com/le n.21487, il Coordinatore del C.O.C. trasmetteva al Dipartimento di Protezione Civile la documentazione integrativa;
- con nota del 24/06/2020 avente Prot.Com/le n.13580, il Coordinatore del C.O.C. reiterava alla Regione Umbria la richiesta di Nulla-osta ed autorizzazione alla spesa per gli interventi di demolizione e messa in sicurezza per le frazioni di Pescia e Nottoria;
- con medesima nota precedente, in data 07/07/2020 con Prot.Com/le n.14884, il Coordinatore

del C.O.C. reiterava al Dipartimento di Protezione Civile a richiesta di Nulla-osta ed autorizzazione alla spesa per gli interventi di demolizione e messa in sicurezza per le frazioni di Pescia e Nottoria;

- con nota del Dipartimento di Protezione Civile con Prot.n.UC/0039915 del 15/07/2020 in uscita, pervenuta al Prot.Com/le n.15734 del 16/07/2020, evidenziavano la necessita di condurre apposito sopralluogo congiuntamente ai tecnici locali e regionali al fine di valutare l'eleggibilità della spesa a valere sulle risorse emergenziali;
- che in data 02/09/2020 sono stati effettuati i sopralluoghi necessari;
- con nota del 05/11/2020 avente Prot.Com/le n.24626, il Coordinatore del C.O.C. trasmetteva al Dipartimento di Protezione Civile ulteriore documentazione integrativa, come da richiesta della Regione Umbria pervenuta al Prot.Com/le n.24445 del 04/11/2020;
- la Regione Umbria con **Nulla-Osta n.96 del 06/11/2020** (pervenuto al Prot.Com/le n.24888 del 09/11/2020) autorizzava all'esecuzione da parte del Comune di Norcia dei lavori per salvaguardare la pubblica incolumità dei vari edifici nella frazione Pescia;
- con Determinazione del responsabile dell'Area n.658 del 25/11/2020, si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, vista l'eccessiva mole di lavoro afferente l'emergenza dettata dal sisma del 2016 si è rilevata la necessità di provvedere attraverso specifico affidamento ad idoneo professionista esterno, in favore dell' ARCH. DOMENICO SALIMBENI, con sede Norcia (PG) in Via Circonvallazione n.95, P.IVA 01944170545, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n.1652, in quanto offerente un ribasso percentuale del 6,924%, ritenuto economicamente congruo, ridefinendo l'importo delle spese tecniche in € 6.800,00 al lordo di cassa previdenziale al 4% oltre IVA di legge al 22%, dunque per complessivi € 8.627,84;
- per quanto sopra esposto il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso è il seguente:

COMUNE DI NORCIA		
Provincia di Perugia		
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO		
EMERGENZA SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DEMOLIZIONE EDIFICI NELLA FRAZIONE DI PESCIA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1	Opere edili	106.896,76 €
A2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	32.262,45 €
A3	TOTALE LAVORI	139.159,21 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B1	Spese Tecniche (O.C. n.33/2017) pari al 12,5% dei lavori fino a € 150.000	17.394,90 €
B1a	Direzione Lavori (O.C. n.33/2017) pari al 33% di B1	5.740,32 €
B1b	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (O.C. n.33/2017) pari al 9% di B1	1.565,54 €
B2	Somma Spese DL-CSP-CSE (B1a + B1b)	7.305,86 €
B2a	Ribasso Offerto 6,924%	505,86 €
B2b	Spese tecniche al netto del ribasso	6.800,00 €
B3	Cassa previdenziale (B2) 4%	272,00 €
B4	Imponibile Spese Tecniche (B2b + B3)	7.072,00 €
B5	Imprevisti e Arrotondamenti	8.847,29 €
B6	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 Dlgs 50/2016) 2%	0,00 €
B7	I.V.A. sui lavori (A3) 10%	13.915,92 €
B8	I.V.A. su imponibile spese Tecniche (B4) 22%	1.555,84 €
B9	Economie di gara (cassa ed IVA spese tecniche)	641,83 €
B10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B4+B5+B6+B7+B8+B9)	32.032,89 €
	TOTALE GENERALE (A3+B10)	171.192,10 €

CONSIDERATO CHE a tal fine si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 163 D.Lgs.n.50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile" al fine di evitare ulteriore pregiudizio alla pubblica incolumità derivante dal differimento del termine di avvio delle lavorazioni, specie in considerazione dell'ampio lasso temporale trascorso per il rilascio della documentazione comprovante l'ammissibilità a finanziamento degli apprestamenti provvisori di che trattasi;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Unico Progetto (**CUP**) è : F53B20000100001
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) acquisito presso l'ANAC è: 8522579EAA
- l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, nello specifico il comma 3 dove viene indicato che *il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario*;
- con nota avente Prot.Com/le n.25734 del 19/11/2020 si richiedeva alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540, la disponibilità ed offerta economica per l'esecuzione dell'intervento;
- con nota pervenuta in pari data al Prot.Com/le n.25818, la citata ditta dava la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto offrendo per gli stessi un ribasso del 10%,ridefinendo l'importo lavori in € 96.207,08 che sommato ai costi per la sicurezza di €

32.262,45, determina un importo netto contrattuale di € 128.469,53 oltre IVA di legge al 10%, dunque per complessivi € 141.316,49;

- tale offerta si accetta e si ritiene congrua economicamente per i lavori di che trattasi;
- per quanto sopra esposto il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso è il seguente:

COMUNE DI NORCIA			
Provincia di Perugia			
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO			
EMERGENZA SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DEMOLIZIONE EDIFICI NELLA FRAZIONE DI PESCIA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A)	LAVORI:		
A1	Opere edili		106.896,76 €
A2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		32.262,45 €
A3	TOTALE LAVORI		139.159,21 €
A4	Opere edili soggette a ribasso		106.896,76 €
A5	Ribasso Offerto	10%	10.689,68 €
A6	Importo Lavori al netto del ribasso		96.207,08 €
A7	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A6)		128.469,53 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B1	Spese Tecniche (O.C. n.33/2017) pari al 12,5% dei lavori fino a € 150.000		17.394,90 €
B1a	Direzione Lavori (O.C. n.33/2017) pari al 33% di B1		5.740,32 €
B1b	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (O.C. n.33/2017) pari al 9% di B1		1.565,54 €
B2	Somma Spese DL-CSP-CSE (B1a + B1b)		7.305,86 €
B2a	Ribasso Offerto	6,924%	505,86 €
B2b	Spese tecniche al netto del ribasso		6.800,00 €
B3	Cassa previdenziale (B2b)	4%	272,00 €
B4	Imponibile Spese Tecniche (B2b + B3)		7.072,00 €
B5	Imprevisti e Arrotondamenti		8.847,29 €
B6	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 Dlgs 50/2016) 2%		0,00 €
B7	I.V.A. sui lavori (A7)	10%	12.846,95 €
B8	I.V.A. su imponibile spese Tecniche (B4)	22%	1.555,84 €
B9	Economie di gara (cassa ed IVA spese tecniche, IVA lavori)		12.400,48 €
B10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B4+B5+B6+B7+B8+B9)		42.722,56 €
	TOTALE GENERALE (A7+B10)		171.192,10 €

CONSIDERATO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 D.Lgs.n.50/2016, con determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'O.E. ed in particolare:

1. *il fine che con il contratto si intende perseguire:* evitare ulteriore pregiudizio alla pubblica incolumità con interventi di demolizione e messa in sicurezza di edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici 2016 in frazione Pescia;
2. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:* interventi di demolizione e messa in sicurezza di edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici 2016 in frazione Pescia;

3. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art.163 del D.lgs.n.50/2016;*

RILEVATO CHE in relazione a quanto precede, è stato redatto apposito schema di scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con il predetto affidatario, allegato al presente atto (*Allegato_A*), in applicazione del disposto di cui all'art.32, comma 14 D.lgs. n.50/2016.

RITENUTO CHE:

- si provvederà per la citata ditta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs.n.50/2016;
- si procederà alla sottoscrizione della scrittura privata di cui sopra unicamente previa presentazione da parte della ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art.103 D.Lgs.n.50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.183, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n 267/2000 e delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, di prenotare la somma pari ad € 141.316,49, sui fondi di cui al Capitolo 2550/8, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 in cui l'obbligazione giuridica passiva verrà a scadenza;
 - si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 della somma pari ad € 141.316,49 ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n.118/2011;
 - si ritiene necessario integrare la prenotazione n.7—2020 assunta con Det. n.658 del 25/11/2020 sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 esercizio finanziario 2021 a copertura del Quadro tecnico Economico di € 11.758,64 ridefinendo l'importo della prenotazione in esame in complessivi € 21.247,77 di cui:
 - € 8.847,29 per imprevisti ed arrotondamenti
 - € 12.400,48 per economie di ribasso
- 1) si ritiene necessario prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n.118/2011, la somma pari ad € 21.247,77 di cui € 8.847,29 per “imprevisti e arrotondamenti” ed € 12.400,48 per “economie di ribasso” a copertura del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) innanzi riportato, sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 con imputazione all'esercizio finanziario 2021, precisando che si provvederà al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al d.lgs. n.118/2011 al ricorrere delle necessità determinanti l'utilizzo di dette somme;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare in via diretta, le lavorazioni in argomento alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 26/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 30/12/2019;
- L'evento sismico che ha interessato il territorio comunale nel 2016 e successivi;
- Viste le schede G.T.S. n.179 del 06/09/2017 e n.292 del 16/10/2018;
- Viste le Ordinanze Sindacali n.286 del 06/11/2018, n.287 e n.289 del 07/11/2018, n.54 del 17/04/2019 e n.82 del 17/07/2019;
- Il *Nulla-Osta n.96 del 06/11/2020* della Regione Umbria;
- Vista l'urgenza di affidare il lavoro e l'art.163 del D.Lgs n.50/2016;
- Viste le comunicazioni formali intercorse con la citata ditta in merito alla disponibilità di espletamento dei lavori in oggetto;
- Visto lo schema di scrittura privata;
- Visto il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n.633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art.17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (Split Payment);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e considerati i contenuti di cui all'art.107;

DISPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI AFFIDARE** in via diretta per le motivazioni espresse e nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 alla ditta S.E.A.S.N.C. DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO, con sede Cascia, Loc. Padule (PG), P.IVA 01585320540, i *LAVORI* per gli interventi di demolizione e messa in sicurezza di edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici 2016 in frazione Pescia in quanto offerente un ribasso percentuale del 10%, ritenuto economicamente congruo, ridefinendo così l'importo lavori in € 96.207,08 che sommato ai costi per la sicurezza di € 32.262,45, determina un importo netto contrattuale di €128.469,53 oltre IVA di legge al 10%, dunque per complessivi € 141.316,49;
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, in funzione di quanto esposto per i lavori di che trattasi, si presenta il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di cui sopra, qui integralmente riportato;
- 4) **DI DARE AVVIO** per quanto sopra le verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016;
- 5) **DI APPROVARE** lo schema scrittura privata (*Allegato_A*), allegato al presente atto, ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante ed il contraente

affidatario, nonché del perfezionamento del vincolo giuridico ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 D.Lgs. n.50/2016;

- 6) **DI PRENOTARE** ai sensi dell'art. 183, comma 3 T.U.E.L. e delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, di prenotare la somma pari ad € 141.316,49, sui fondi di cui al Capitolo 2550/8, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 in cui l'obbligazione giuridica passiva verrà a scadenza;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 141.316,49 ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011;
- 2) **DI INTEGRARE** la prenotazione n.7—2020 assunta con Det. n.658 del 25/11/2020 sui fondi di cui al Capitolo 2550/8 esercizio finanziario 2021 a copertura del Quadro tecnico Economico di € 11.758,64 ridefinendo l'importo della prenotazione in esame in complessivi € 21.247,77 di cui:
€ 8.847,29 per imprevisti ed arrotondamenti
€ 12.400,48 per economie di ribasso
- 8) **DI DARE ATTO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno di spesa della somma di cui al pt. 8) ed al relativo accertamento al Capitolo 76/2, ai sensi dell'articolo 179 D.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n.118/2011, qualora ricorrano le necessità determinanti l'utilizzo di dette somme;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 D.lgs. n.50/2016;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Norcia, 26/11/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-12-2020 al 18-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti