

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 113 Del 03-06-21**  
**Reg. generale 174**

**Oggetto: LAVORI DI RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO  
POLIVALENTE DENOMINATO CAMPO DA BASKET, SITO IN VIALE DELLA PINETA -  
INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI CUP  
C16H1800000005 DETERMINA A CONTRARRE**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Oggetto	<b>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE DENOMINATO "CAMPO BASKET", SITO IN VIALE DELLA PINETA (CUP C16H18000000005)</b> <b>Determina a contrarre, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo.</b>
---------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

\_ con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 06/04/2021, è stato approvato il bilancio annuale di previsione del triennio 2021-2023;

\_ con la stessa seduta di Consiglio, deliberazione n. 13 è stato anche approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;

**DATO ATTO** che nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risultano ricompresi i seguenti interventi:

\_ "rigenerazione e adeguamento campo polivalente in via della pineta", identificato dal seguente CUI L80000490443202100002;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24/01/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di lavori per la rigenerazione ed adeguamento del campo polivalente denominato "campo basket" in viale della pineta i cui elaborati sono stati redatti da:

Progettazione architettonica \_ Arch. Alessandro Ricciotti

Progettazione illuminotecnica \_ Ing. Valerio Perotti

Progettazione strutturale \_ Ing. Vincenzo Troiani

Relazione geologica \_ dr.ssa Alessandra Angelici

con il quadro economico e gli elaborati sotto indicati:

<b>A IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		
A1	Importo lavori esclusi oneri di sicurezza	147.393,86 €
A2	Oneri sicurezza	7.341,14 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>154.735,00 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	rilievi accertamenti e indagini geologiche	2.000,00 €
B2	incentivo art.113 dlgs 50/16	3.094,70 €
B3	progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza	17.000,00 €
B4	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3.500,00 €
B5	contributi CNPAIA (4%)	820,00 €
B6	Imprevisti compresa IVA 10 %	1.082,99 €
B7	IVA lavori	15.473,50 €
B8	IVA spese tecniche	4.690,40 €
B9	Spese istruttoria parere CONI	150,00 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>47.811,59 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>202.546,59 €</b>

<b>RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE DENOMINATO "CAMPO BASKET", SITO IN VIALE DELLA PINETA PROGETTO ESECUTIVO</b>		
elaborato	titolo	scala
EL. n.01	Inquadramento territoriale	1:500
EL. n.02	Planimetria generale impianti sportivi (stato di fatto)	1:500
EL. n.03	Planimetria generale "campo basket" (stato di fatto)	1:200
EL. n.04	Rilievo piano altimetrico "campo basket" (stato di fatto)	1:200
EL. n.05	Planimetria generale impianti sportivi (stato modificato)	1:500
EL. n.06	Planimetria generale campo da gioco polivalente con sovrapposizione stato di fatto – (stato modificato)	1:200
EL. n.07	Planimetria generale campo da gioco polivalente (stato modificato)	1:200
EL. n.08	Rilievo piano altimetrico "campo basket" (stato di fatto)	
EL. n.09	Prospetti campo da gioco polivalente (stato modificato)	1:100
EL. n.10	Prospetti campo da gioco polivalente (stato modificato)	1:100
EL. n.11	Sezioni campo da gioco polivalente (stato modificato)	1:100 – 1:50
EL. n.12	Particolari costruttivi campo da gioco polivalente (stato modificato)	1:50
EL. n.13	Viste 3D rendering (stato modificato)	
EL. n.14/a	Relazione tecnica illustrativa	
EL. n. 14/b	Documentazione fotografica	
EL. n.15/a	Analisi prezzi	
EL. n.15/b	Elenco prezzi	
EL. n.16/a	Computo metrico estimativo	
EL. n.16/b	Quadro economico	
EL. n.17	Piano di manutenzione dell'opera	
EL. n.18	Piano di sicurezza e coordinamento	
EL. n.19	Cronoprogramma	
EL. n.20	Stima di incidenza della manodopera	
EL. n.21	Schema di contratto	
EL. n.22	Capitolato speciale d'appalto	
EL. I_01	Relazione tecnica Impianto elettrico	
EL. I_02	Distribuzione planimetrica impianto elettrico e illuminazione	1:100
EL. I_03	Schema unifilari	
EL. I_04	Calcolo illuminotecnico	
EL.01(geol.angelici)	Indagine geologica	
EL.02(geol.angelici)	Relazione sull'invarianza idraulica	
EL.01 (ing. troiani)	Esecutivo strutturale	
EL.02 (ing. troiani)	Relazione di calcolo	

**DATO ATTO** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 37.394,05, come da elaborato progettuale denominato El.n.20

**DATO ATTO** che l'opera è interamente finanziata con il Piano Interventi "Sport e Periferie" – Secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie, approvato con DPCM del 22 ottobre 2018;

**ATTESO** che il progetto è stata validato con verbale del 24/01/2020;

**DATO ATTO** che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive

*2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);*

- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;
  - l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*
    - *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
    - *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
    - *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*
- è stato sospeso sino al 31 dicembre 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'approvvigionamento del servizio/fornitura in argomento;

**DATO ATTO** che:

- in data 11/01/2018, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;*
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
  - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
  - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RITENUTO**, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di rigenerazione e adeguamento campo da gioco polivalente denominato campo basket – sito in viale della pineta;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dai relativi Capitolati speciali d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dagli schemi di contratto, approvati con le citate DGC n. 3 del 24/01/2020;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

**termine di ultimazione dei lavori:**

- *per l'intervento di lavori di rigenerazione e adeguamento*, 100 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (in ogni caso, il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente);

**penali:** vengono calcolate in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

**remunerazione:** l'appalto è dato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

**pagamenti:**

- anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
- in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano 60.000,00 €;
- saldo a conclusione dei lavori;

**obblighi assicurativi:** è prevista una polizza di copertura assicurativa nei termini indicati nel rispettivo articolo del Capitolato; ai sensi dell'art.1, comma4, del D.L. Semplificazioni, non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

**subappalto:** ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice e dell'art. 2.9 del CAS la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori (in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021)

**Varianti:** non sono ammesse varianti eccetto gli interventi previsti dagli artt. 106 comma 12 e 149 del D.Lgs. 50/2016.

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo dei lavori è inferiore a 350.000,00 € di cui all'art. 2 comma b della L. n.120 del 11.09.2020

**VALUTATO**, pertanto, di poter procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 , invitando, ove esistenti, almeno cinque operatori economici (già individuati con l'avviso esplorativo) in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** di dover adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3, del Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione, attribuiti come di seguito meglio specificato, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta:

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	5
3	Offerta tempo	5
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**RITENUTO** pertanto di stabilire che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e dunque, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi elencati nella seguente tabella:

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
<b>A</b>	<b>AFFIDABILITÀ E CAPACITÀ DEL CONCORRENTE</b>			<b>Max 2 punti</b>
	A1	Possesso della certificazione ISO 45001 (ex 18001) "salute sicurezza del lavoro" rilasciata da organismi di certificazione accreditati, al fine dell'attribuzione del punteggio detto requisito deve essere posseduto da tutti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imprese singole</li> <li>✓ Società raggruppate/raggruppante</li> <li>✓ Consorziare/consorziate</li> <li>✓ Ditte ausiliarie</li> </ul>	1 punto	
	A2	Possesso della certificazione ISO 14001 "ambientale" o EMAS rilasciata da organismi di certificazione accreditati, al fine dell'attribuzione del punteggio detto requisito deve essere posseduto da tutti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imprese singole</li> <li>✓ Società raggruppate/raggruppante</li> <li>✓ Consorziare/consorziate</li> <li>✓ Ditte ausiliarie</li> </ul>	1 punto	
<b>B</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</b>			<b>Max 6 punti</b>
	B1	<b>Criteri motivazionali</b> Requisiti professionali delle maestranze da impiegare, caratteristiche dei mezzi d'opera e delle attrezzature da utilizzare, nonché modalità di controllo e di monitoraggio delle varie attività lavorative. Proposte integrative o di modifica del PSC, finalizzate a ridurre al minimo le interferenze tra l'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività effettuate nelle aree limitrofe, con particolare riferimento all'interferenza tra le maestranze, i residenti, la viabilità di accesso e il	6 punti	

	transito di residenti e passanti.		
<b>C</b>	<b>MIGLIORIE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE</b>		<b>Max 82 punti</b>
	<b>Opere a riduzione sul costo gestionale dell'opera</b>		
C1	<p><b>Criteri motivazionali</b>  Scelta di elementi e materiali altamente duraturi e di bassa manutenzione. Verranno valutate le soluzioni migliorative di materiali impiegati e le finiture proposte che comportano minori costi gestionali rispetto alle indicazioni di progetto posto a base di gara (con analisi sui singoli elementi proposti che dimostri l'effettivo contenimento delle attività di manutenzione/sostituzione) a fronte del mantenimento della qualità prevista nel progetto ovvero maggiore qualità estetico/funzionale. Verranno valutate le scelte per aumentare la qualità e la manutenibilità degli impianti e dei corpi illuminanti (marche, modelli dei principali componenti in relazione alle caratteristiche di durabilità, efficienza, ricambistica, manutenibilità, durata)</p>	15 punti	
	<b>Impianto elettrico</b>		
C2	<p><b>Criteri motivazionali</b>  Introduzione/implementazione con tecniche impiantistiche di nuova generazione, innovative, orientate alla tutela della sicurezza, della qualità umana e dell'ambiente esterno. Verranno valutate le modifiche e/o integrazioni che si intendono introdurre nel progetto per garantire la sicurezza e la continuità dell'alimentazione elettrica. Verranno valutati i sistemi di gestione con sistema tipo domotica, i materiali (sensori di prossimità, corpi illuminanti a basso consumo, corpi scaldanti ecc.), scelti per il miglioramento delle condizioni di confort nel rispetto dei principi di risparmio energetico e del miglioramento della sicurezza pubblica</p>	20 punti	
	<b>Finiture e integrazioni area campo da gioco</b>		
C3	<p><b>Criteri motivazionali</b>  Scelta di elementi e materiali altamente duraturi e di bassa manutenzione. Verranno valutate le modifiche e/o integrazioni migliorative che si intendono introdurre sui materiali, sull'estetica, sulle soluzioni e sugli elementi innovativi per il parapetto della tribuna esistente in modo da garantire la massima sicurezza all'utenza</p>	7punti	
C4	<p><b>Criteri motivazionali</b>  Verranno valutate le proposte integrative e migliorative sui materiali, che si intendono percorrere per l'intervento sulla pavimentazione sportiva del campo da gioco polivalente. Finiture e materiali scelti per garantire un miglior comfort di gioco e ottime prestazioni tecniche, garantire un materiale facilmente e velocemente rimovibile e riposizionabile al fine di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla struttura nel tempo.</p>	32 punti	
	<b>Finiture e integrazioni area attigua al campo da gioco</b>		
C5	<p><b>Criteri motivazionali</b>  Scelta di elementi e materiali altamente duraturi e di bassa manutenzione. Verranno valutate proposte integrative sui materiali impiegati e le finiture proposte che comportano minori costi gestionali rispetto alle indicazioni di progetto posto a base di gara. Verranno valutate i dettagli tecnici di finitura, proposte e soluzioni migliorative e quantitative sui materiali scelti per la sistemazione della pavimentazione attigua al campo da gioco polivalente</p>	8 punti	
	<b>Totale punteggio OFFERTA TECNICA</b>		<b>90 punti</b>

- che la valutazione dei seguenti criteri, avverrà con l'attribuzione di "Punteggi discrezionali" da parte della Commissione come appresso specificato;
- di fissare, ai sensi dell'art 95, comma 8 del Codice, la soglia minima di sbarramento pari a n. 55 punti del punteggio tecnico complessivo, necessaria per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica, da verificarsi dopo la riparametrazione;
- di prevedere che nell'offerta economica vadano inseriti i seguenti elementi:
  - a) il *ribasso percentuale*, in cifre e lettere, rispetto all'importo dei lavori soggetto a ribasso;
  - b) la *riduzione in giorni*, in cifre, del tempo contrattuale di esecuzione lavori (l'offerta della riduzione percentuale del tempo di esecuzione non potrà comunque essere superiore a giorni 25)
- di stabilire che l'offerta economica e l'offerta tempo vengano valutate sui seguenti punteggi:

Tabella n. 3 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITAVA		
<b>E</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Max 5 punti</b>
<b>F</b>	<b>OFFERTA TEMPO LAVORI</b>	<b>Max 5 punti</b>
<b>Totale</b>		<b>Max 10 punti</b>

- calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al **metodo aggregativo-compensatore** di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n.2/2016, con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

- **P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;
- **C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- **C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
- **C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- **P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;
- **P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;
- **P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

Al punteggio finale così ottenuto sarà quindi sommato il punteggio ottenuto col metodo tabellare:

- determinare i coefficienti delle prestazioni nel modo che segue:
  - I. per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016 (tutti quelli della precedente tabella 2) secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

**RITENUTO** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) per la presentazione dell'offerta tecnica, ogni operatore dovrà:
  - allegare, per ogni singolo punto della Tabella 2, un computo metrico (non estimativo) che quantifichi le opere migliorative che si propone di realizzare, con breve relazione illustrativa di massimo quattro facciate A4 ed ove occorre elaborati tecnici e grafici per illustrare gli interventi migliorativi ;
- b) stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli già selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 24/02/2020 prot.n. 1468 dal Comune di Montalto delle Marche, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
- c) L'elenco dei predetti operatori è stato formato procedendo al sorteggio, in quanto come esplicitato nella sezione 10 dell'avviso di indagine di mercato *"Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all'art.7.1, risulti maggiore del "numero massimo" di cui all'art.9.2), si procederà mediante sorteggio pubblico, all'individuazione degli "operatori economici" da invitare"*, in data 26.03.2021 presso il Comune di Montalto delle Marche,
- d) Stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non superiore a n.15 giorni

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi per l'esecuzione dei lavori:

- possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente (OG 3) riportata in tabella, regolarmente autorizzata e in corso di validità:

Lavorazione	Cat.	cl.	Importo (€)	%
Lavori generali	OG3	I	109.988,50	71,08%
Pavimentazione sportiva e attrezzature	OS6	I	28.359,87	18,33%
Impianto elettrico e illuminazione	OG10	I	16.386,63	10,59%

**RITENUTO** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

**DATO ATTO** che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. Giovanna Polimanti, Responsabile del Servizio Area Tecnica;

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00 da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C16H18000000005;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano complessivamente ad € 618,94 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

**CONSIDERATO** pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

<b>A</b>	<b>TOTALE Lavori</b>	<b>154.735,00 €</b>
	<i>di cui:</i>	
	<i>Lavorazioni soggette a ribasso</i>	<i>147.393,86 €</i>
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>7.341,14 €</i>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>47.811,59 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b> <b>A) + B) incluso iva</b>	<b>202.546,59 €</b>

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad **202.546,59 €** trova allocazione al cap. 2792 del corrente bilancio, cod. bil. 06.01-2.02.01.09.016

**PRESO ATTO** che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,

- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 11/01/2018;

## DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. di **avviare** la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori del progetto esecutivo relativo alla rigenerazione ed adeguamento del campo polivalente denominato "campo basket" in viale della pineta (**CUP C16H18000000005**) approvato con DGC n. 3 del 24/01/2020;
2. di **attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nelle procedure di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018;
3. di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
4. di **stabilire** che gli operatori economici da consultare sono quelli già selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 24/02/2020 dal Comune di Montalto delle Marche, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
5. di **dare atto** che:

\_il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Arch. Giovanna Polimanti, Responsabile del Servizio Area Tecnica;

\_in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montalto delle Marche provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

\_ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00

\_il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C16H18000000005;

\_ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 618,94 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

6. di **dare, altresì, atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>TOTALE Lavori</b>	<b>154.735,00 €</b>
	<i>di cui:</i>	
	<i>Lavorazioni soggette a ribasso</i>	<i>147.393,86 €</i>
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>7.341,14 €</i>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>47.811,59 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b> A) + B) incluso iva	<b>202.546,59 €</b>

7. di impegnare e liquidare, a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, la complessiva somma di €. 843,94 per far fronte al pagamento del contributo dovuto, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo ,indicando in causale: Contributo Sua + Anac per gara lavori di rigenerazione e adeguamento campo da gioco polivalente denominato “campo basket”, trova collocazione al cap. 94/2 cod. bi. 1.02-1.03.02.16.001.
8. di **dare atto** che:
- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
  - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
9. di **trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo l’elenco degli operatori economici già selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico in data 24.02.2020 del Comune di Montalto delle Marche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice

Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

capitolo	importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2792	€ 202.546,59 €	06.01-2.02.01.09.0 16	competenza	2021
94/2	€ 843,94	1.02-1.03.02.16.00 1.	competenza	2021

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
GIOVANNA POLIMANTI

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
ANNA MARCONI

MP/mp



N°369  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 09-06-2021

al 24-06-2021

Dalla Residenza Comunale, li 09-06-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 09-06-2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile  
Dott.ssa Anna Marconi