

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 84

DATA 28-06-2021

OGGETTO: LAVORI PER "L'INTERVENTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, DELL'ANELLO VIARIO IN AMBITO URBANO DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI BORGO VELINO (RI) III STRALCIO TRATTI IN ESTENSIONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 120/2020 COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PER "L'INTERVENTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, DELL'ANELLO VIARIO IN AMBITO URBANO DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI BORGO VELINO (RI) – III STRALCIO TRATTI IN ESTENSIONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 120/2020 COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 35 del 19.05.2021

- veniva approvato il progetto esecutivo *"Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino - III Stralcio tratti in estensione"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le risultanze contabili di cui alla delibera stessa e precisamente €. 148.813,37 per lavori, compresi oneri di sicurezza, €. 51.186,63 per somme a disposizione, per un importo complessivo di €. **200.000,00**;

- veniva demandata al Responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli adempimenti successivi per la realizzazione dell'opera;

Visto

- il parere archeologico favorevole reso dalla competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti con nota n. 3864-P del 14.04.2021 acquisita al protocollo comunale al n. 1634 del 14.04.2021;
- il parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti con prot. 4997-P del 29.04.2021 acquisito al protocollo comunale al n. 1876 del 30.04.2021;
- la Determinazione Area Tecnica n. 56 del 10.05.2021 con la quale è stato autorizzato in subdelega comunale ai sensi della L.R. 8/2012 e smi l'intervento in narrativa ai fini paesaggistici ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi;

Considerato che con determinazione dell'area tecnica n. 76 del 16.06.2021 veniva stabilito

- di procedere alla gara per l'affidamento dei lavori relativi all'**"Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino - III Stralcio tratti in estensione"** ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dall'articolo 1 comma 2 della legge 120/2020, come ulteriormente modificato dall'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 – trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro – con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
- di approvare l'elenco dei soggetti invitati, che al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, sarebbe stato reso noto ed accessibile dopo la scadenza del termine a presentare offerta, e sarebbe stato conservato agli atti d'ufficio;
- di approvare gli schemi di lettera d'invito per l'esperimento della gara con relativi allegati;

Considerato

- che con lettera di invito prot. 2608 del 18.06.2021 venivano invitati a partecipare alla procedura di cui trattasi i seguenti operatori economici:
 - Costruzioni Tecnologiche 2000 srl con sede in 00198 – Roma Via Savoia n. 80 P.IVA 07251851007;
 - Di Francescangelo Scavi srl con sede in 00183 – Roma Via Ivrea n. 28 P.IVA 09363681009

Vista

- la Determinazione n.83 del 25.06.2021 con la quale il Responsabile del Servizio:
 - approvava il verbale della procedura di affidamento dei lavori per **"Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino - III Stralcio tratti in estensione"** ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dall'articolo 1 comma 2 della legge 120/2020, come ulteriormente modificato dall'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 – trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro – con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
 - aggiudicava provvisoriamente i lavori alla ditta Di Francescangelo Scavi srl con sede in 00183 – Roma Via Ivrea n. 28 P.IVA 09363681009 che ha offerto un ribasso, sull'importo a base d'asta, dell'8,00% (otto per cento);

Considerato

- che, a seguito del ribasso dell'8% (otto per cento) offerto dalla Ditta Di Francescangelo Scavi srl il nuovo quadro economico dei lavori è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) IMPORTO TOTALE LAVORI			
	A.1 Importo Totale Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	139768.3
	Ribasso 8%	€	11181.47
	Restano i lavori al netto del ribasso		€ 128586.83
	A.2 Oneri per la sicurezza ordinari e aggiuntivi per emergenza sanitaria Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€	9045.07
A) IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA			€ 137631.90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B.1 Spese per RUP (max 2%)	€	2976.27
	B.2 Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Redazione dello stato finale e C.R.E.	€	7770.00
	B3. Cassa di Previdenza (4%) su B.2 Spese tecniche	€	310.80
	B.4 Imprevisti compresa I.V.A.	€	10541.46
	B.5 Lavori in economia	€	10390.00
	B.6 I.V.A. 10% (su A.1 Lavori a misura, A.2 Oneri della Sicurezza e B.5 Lavori in economia)	€	15920.33
	B.7 I.V.A. 22% su B.2 Spese tecniche e B.3 Cassa di Previdenza	€	1777.78
	B.8 Spese di gara, Commissioni, pubblicità atti, autorizzazioni sovracomunali	€	1500.00
	B.9 Economie per ribasso di gara	€	11181.46
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 62368.10
A)+ B) IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 200000.00

- che la verifica antimafia deriva dall'iscrizione dell'impresa Di Francescangelo Scavi srl nell'elenco di cui all'art. 30 comma 6 del D.L n. 189/2016 e s.m.i. , Anagrafe Antimafia degli Esecutori;
- che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, in data 23.06.2021 con protocolli comunali n. 2675 e 2676 sono state trasmesse le richieste dei carichi pendenti al casellario giudiziale di Rieti per entrambi gli operatori economici invitati, non ancora riscontrate dal competente ufficio;
- che l'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 testualmente recita: *"... In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,... (omissis) ... e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ... (omissis) ..., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura" essendo quindi possibile procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di Legge ed anche opportuno in relazione ai tempi molto stretti a disposizione per completare le operazioni di aggiudicazione nei tempi assegnati e cioè entro e non oltre il 28.06.2021, pena la perdita del finanziamento;

Dato Atto che la spesa necessaria, dell'importo complessivo di € 200.000,00, trova copertura ed è stata impegnata al bilancio comunale 2021 come segue:

- quanto a € 160.000,00 al capitolo 8738-5 cod. int. 08.01-2.02.01.09.012;

➤ quanto a € 40.000,00, già liquidata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data da 24 Agosto 2016 (giusto Decreto n. 230 del 17.07.2020 comunicato con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2809 del 23.07.2020), è stata iscritta nel redigendo bilancio comunale 2021-23 come avanzo vincolato di amministrazione e sarà disponibile al medesimo capitolo 8738-5 dopo l'approvazione del rendiconto;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento di lavori e servizi;

Visto il D.Lvo n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la Legge n. 120/2020;

Visto il D.L. n. 77/2021;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come sopra riportato a seguito del ribasso dell'8,00 % offerto dalla Ditta Di Francescangelo Scavi srl;

Di aggiudicare definitivamente, i predetti lavori alla ditta Di Francescangelo Scavi srl con sede in 00183 – Roma Via Ivrea n. 28 P.IVA 09363681009 che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta dell'8,00 % (ottopercento), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con riserva dell'emissione di revoca nell'eventualità di verifica negativa degli stessi ;

Di procedere, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 e in relazione ai tempi molto stretti a disposizione per completare le operazioni di aggiudicazione nei tempi assegnati e cioè entro e non oltre il 28.06.2021, pena la perdita del finanziamento, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Di dare atto che la spesa necessaria, dell'importo complessivo di € 200.000,00, trova copertura ed è stata impegnata al bilancio comunale 2021 come segue:

- quanto a € 160.000,00 al capitolo 8738-5 cod. int. 08.01-2.02.01.09.012;
- quanto a € 40.000,00, già liquidata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data da 24 Agosto 2016 (giusto Decreto n. 230 del 17.07.2020 comunicato con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2809 del 23.07.2020), è stata iscritta nel redigendo bilancio comunale 2021-23 come avanzo vincolato di amministrazione e sarà disponibile al medesimo capitolo 8738-5 dopo l'approvazione del rendiconto.

CIG: 87925154E9

CUP: I45F20000400001

Lì, 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

E' copia conforme all'originale

Li, 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-06-2021 numero di pubblicazione 219

IL MESSO COMUNALE