

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 247

DATA 28-12-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA NEL COMUNE DI BORGO VELINO. STRADA S. FRANCESCO E PINGUE-FAINANO . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ZE.CO. COSTRUZIONI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

PREMESSO che con Delibera della G.M. n. 95 del 31.10.2019 si riteneva, a tutela della pubblica incolumità e della funzionalità delle infrastrutture e servizi esistenti nel territorio comunale, di dover procedere mediante il completamento degli asfalti alla manutenzione straordinaria ed alla sistemazione dei tratti danneggiati delle strade San Francesco, Pingue Fainano che, ad oggi, presentano porzioni con un fondo carrabile in materiale naturale, al fine di eliminare i pericoli, disagi e migliorare la percorrenza dell'intero sistema viario;

si dava mandato al Responsabile del Servizio Area Tecnica di predisporre gli idonei elaborati tecnici per la definizione dei lavori da eseguire, del loro costo, nonché per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni sovra comunali;

VISTA la Delibera della G.M. n. 82 del 02.12.2020 con la quale

- si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le risultanze contabili di cui alla delibera stessa e precisamente € 79.825,20 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, € 20.174,80 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 100.000,00;
- si demandava al responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli adempimenti successivi per la realizzazione dell'intervento;

la delibera della G.M. n. 87 del 17.12.2020 con la quale, a causa di un mero errore materiale nell'importo indicato per le somme a disposizione dell'Amministrazione, si procedeva alla rettifica della Delibera della G.M. 82/2020 riapprovando il progetto esecutivo secondo gli elaborati allegati e il quadro economico corretto secondo le seguenti risultanze contabili:

Importo totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)	Euro	79.825,20
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	20.174,80
Importo Totale Quadro Economico	Euro	100.000,0

DATO ATTO che con determinazione dell'area tecnica n. 228/2020 veniva stabilito:

- di procedere alla gara per l'affidamento dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA NEL COMUNE DI BORGO VELINO. STRADA S. FRANCESCO E PINGUE-FAINANO"** ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 1 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, con procedura di affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
- di approvare l'elenco dei soggetti invitati, che al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, sarebbe stato reso noto ed accessibile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e viene conservato agli atti d'ufficio;
- di approvare lo schema di lettera d'invito per l'esperimento della gara con relativi allegati;
- di dare atto che la spesa necessaria, dell' importo complessivo di **€ 100.000,00**, trova copertura finanziaria nel bilancio 2020 al capitolo 9140/1 codice intervento 10.05-2.02.01.09.012.

VISTA la lettera di invito prot. 4955 del 18.12.2020 con la quale venivano invitati a partecipare alla procedura di cui trattasi i seguenti operatori economici:

- 1) MHYSA SRL Via Leon Pancaldo,50 Roma 00147
P.I. 15259331005
Pec: mhysa@legalmail.it
- 2) 2P ASFALTI SRL via Di San Basile,58 Roma 00173
P.I. 10882151003
Pec: 2pasfalti@pec.it
- 3) ZE.CO. COSTRUZIONI SRL via Molino della Salce, 78 Rieti 02100
P.I. 01042910578
Pec: zecocostruzioni@pec.it

VISTO il verbale di gara espletata in data 23.12.2020, dal quale si evince che entro la data fissata per la ricezione delle offerte **23 dicembre 2020 alle ore 12:00**, come da nota dell'Ufficio Protocollo prot. n. 5033 del 23.12.2020, erano pervenute due offerte :

- 1) ditta ZE.CO. COSTRUZIONI SRL prot. n. 5009 del 23.12.2020 ore 10,00;
- 2) ditta MHYSA SRL prot. n. 5027 del 23.12.2020 ore 12,10;

DATO ATTO che la ditta MHYSA SRL non è stata ammessa alla fase di gara di apertura delle offerte economiche per mancanza di documentazioni obbligatorie da presentarsi nella Busta A, meglio dettagliate nell' allegato verbale di gara;

DATO ATTO che la ditta ammessa ZE.CO. COSTRUZIONI SRL offriva un ribasso del **5,10%** sui prezzi di gara;

DATO ATTO

che con determinazione n. 246 del 28.12.2020 si approvava il verbale della procedura di affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria per la sistemazione della viabilità secondaria nel Comune di Borgo

Velino, Strada S.Francesco e Fainano-Pingue e si aggiudicavano provvisoriamente i lavori alla ditta ZE.CO. COSTRUZIONI SRL via Molino della Salce, 78 Rieti 02100 P.I. 01042910578 che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 5,10%;

- che ai sensi dell'art.32 comma 7 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che la ditta ZE.CO. Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi come da DURC Inail prot. n. 25150853 in atti e che in sede di gara il legale rappresentante ha dichiarato di essere in possesso, di tutti i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a pubblici appalti di cui alla vigente normativa, di non incorrere in nessuno motivo di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che il R.U.P. ha provveduto ad inoltrare richiesta di verifica alla competente Procura di carichi pendenti e casellario giudiziario di tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 5047 del 24.12.2020, ad oggi non riscontrata;

RILEVATO che si può pertanto procedere alla aggiudicazione definitiva, ferma la stipula del relativo contratto, dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO

- che a seguito del ribasso offerto il nuovo importo dei lavori da appaltare è il seguente:

Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso	€. 75.833,94	
Ribasso di gara 5,10%	€. 3.867,53	
Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso di gara		€.71.966,41
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€. 3.991,26
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE		€. 75.957,67

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato successivamente e previo verifica delle certificazioni richieste alla Procura competente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di aggiudicare definitivamente i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA NEL COMUNE DI BORGO VELINO. STRADA S.Francesco e Fainano-Pingue**" alla ditta ZE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in via Molino della Salce, 78 Rieti 02100, P.I. 01042910578, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 5,10% per un importo netto di contratto di € 75.957,67 compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.991,26;

Di dare atto che alla aggiudicazione definitiva dovrà fare seguito la stipula del relativo contratto nelle forme e previo verifiche di legge;

Di dare atto che la intera somma prevista per l'intervento in oggetto, pari ad €. 100.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 2020 al cap. 9140/1 codice intervento 10.05-2.02.01.09.012, che contestualmente si impegna con il presente atto.

CIG: 85640047AA

CUP: I47H20002180004

Lì, 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-12-2020 numero di pubblicazione 491

IL MESSO COMUNALE