



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SITI IN LOCALITÀ:
316		AVENDITA, MALTIGNANO, FOGLIANO E CASTEL S.MARIA, NEL
Data		COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
24-06-21		E SUCCESSIVI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
		EDILPETTACCIO SNC

N. 707 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO

CHE, in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30/10/2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' O.C.D.P.C. n. 400 del 31 ottobre 2016 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA la Legge 15 Dicembre 2016 n. 229 di conversione del Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 con il quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 28/02/2018;

VISTA la Legge 89 del 24 luglio 2018 con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2018;

VISTA la Legge 145 del 30 dicembre 2018 con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2019;

VISTO che con la Legge n. 156 del 12/12/2019, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 Ottobre 2019 n.123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 57 co. 1 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 con il quale viene disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE:

la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale e in particolar modo l’evento del giorno 30/10/2016, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche, localizzate anche nelle Frazioni di: Castel S.Maria, Fogliano, Avendita e Maltignano e nello specifico nei seguenti siti:

- loc. Fogliano foglio 42 p.lla 36;
- loc. Avendita foglio 21 p.lle 333 e 444;
- loc. Maltignano foglio 70 p.lla 207;
- Frazione di Castel Santa Maria;

ATTESO CHE:

- per far fronte alle criticità sopra elencate, si è provveduto ad intervenire come di seguito specificato:
- con Ordinanza sindacale n. 568 del 11/07/2017 e successiva rettifica con Ordinanza sindacale n. 607 del 24/07/2017, è stata disposta la demolizione dei fabbricati distinti al Foglio 21 p.lla 333 e Foglio 70 p.lla 207, situati rispettivamente nelle frazioni di Avendita e Maltignano ;
- con Ordinanza sindacale n. 72 del 04/04/2018 si è disposta la demolizione del fabbricato censito al Foglio 42 p.lla 36 e localizzato nella Frazione di Fogliano, anche a seguito dell'esito delle disposizioni del GTS convocato in data 12/12/2017, nel quale viene prescritto la demolizione totale dell'immobile salvaguardando la porzione del portale e gli elementi lapidei di pregio che dovranno essere recuperati e stoccati in sito;
- con Ordinanza sindacale n.255 del 04/12/2018 viene definita la demolizione del muro di confine in Loc. Avendita, individuato all'Agenzia delle Entrate al Foglio 4 Part.lla 444 Sub. 2;
- con Ordinanza sindacale n. 258 del 11/11/2016, è stata disposta l'istituzione di aree denominate "Zone Rosse" nel centro abitato della Frazione di Castel S.Maria e la conseguente interdizione al pubblico delle medesime, ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati, a causa dei consistenti crolli e danneggiamenti di fabbricati e/o porzioni di essi; provvedimento che si è reso necessario al fine di tutelare gli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che in esito al sopralluogo effettuato in data 24/04/2019 il gruppo GTS, si è recato nella frazione di Castel S. Maria per valutare la riduzione della zona rossa istituita in data 11/11/2016 e nella scheda valutazione n.1 viene allegata la planimetria con la nuova ripermimetrazione dell'area e le relative osservazioni per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona circostante la chiesa e relativamente alla viabilità a monte della zona rossa residua;

DATO ATTO che relativamente agli immobili individuati all'Agenzia delle Entrate al Foglio 21 p.lla 333 e Foglio 70 p.lla 207 e localizzati nelle frazioni di Avendita e Maltignano, le sagome delle compagini murarie che delimitano la cavità lasciata dalla pianta del fabbricato

demolito, sono divenute un possibile rischio per chi fa uso dell'area circostante e che per tale motivo si intende colmare tale vuoto, con il materiale di risulta ricavato dalle macerie delle demolizioni, raccolte nell'ex cava di Misciano, nel comune di Norcia;

CHE relativamente all'edificio situato nella frazione di Fogliano, distinto al Foglio 42 p.lla 36 e al muretto di contenimento, parzialmente crollato dopo gli eventi sismici, presente nella località di Avendita e individuato al foglio 21 p.lla 444, si rileva la necessità, in entrambi i casi, di confinare la zona di pericolo, tramite la realizzazione di una recinzione infissa nel terreno di sedime al fine di tutelare una fascia di altezza 1,50 m dal suolo ed impedire l'accesso alla sagoma dell'edificio demolito e al muro parzialmente crollato;

CHE si intende ridurre la zona rossa dell'intera Frazione di Castel S.Maria con la finalità di consentire di nuovo l'accesso al paese, secondo le modalità indicate nel verbale di GTS redatto in data 24/04/2019, attraverso la realizzazione di idonee recinzioni con rete elettrosaldata e transennature che consentano di delimitare la porzione di edifici a schiera danneggiati, di circoscrivere la Chiesa e di impedire l'accesso al parcheggio;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di ammissibilità a finanziamento, pervenuto a questo Ente con prot.n. 14294 del 06/11/2020, con cui il Dipartimento di Protezione Civile, presa visione della documentazione trasmessa e tenuto conto della verifica dello stato dei luoghi e delle connesse considerazioni condivise nel corso del sopralluogo congiunto, effettuato in data 2 Settembre 2020, esprime parere favorevole allo stanziamento dei fondi necessari per la copertura delle spese derivanti dagli interventi di messa in sicurezza in oggetto, per un importo complessivo di € 20.376,85

PRESO ATTO che con Delibera di G.M. n. 59 del 14-05-2021, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SITI IN LOCALITÀ: AVENDITA, MALTIGNANO, FOGLIANO E CASTEL S.MARIA, NEL COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI** dell'importo complessivo di euro **20.376,85**", redatto dall'Ing. Laureti Barbara dell'Ufficio Tecnico Comunale, così di seguito suddiviso:

Quadro Economico Progetto ESECUTIVO	Euro
A. IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	15.519,40
di cui l'Importo manodopera lavorazione "da computo"	4.852,91
B. Costi della sicurezza	2.199,60
IMPORTO TOTALE LAVORI (A + B)	17.719,00

Imprevisti (5%)	885,95
I.V.A. 10% sui lavori	1.771,90
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (C)	2.657,85
TOTALE GENERALE (A) + (B) + (C)	20.376,85

RITENUTO pertanto di dover adottare formale provvedimento a contrarre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lvo 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO

- che è stata fatta richiesta di preventivo per affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 a) e comma 3 del D.L. N.76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") per i **LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SITI IN LOCALITÀ: AVENDITA, MALTIGNANO, FOGLIANO E CASTEL S.MARIA, NEL COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI** dell'importo complessivo di euro 20.376,85 (al netto delle imposte vigenti), di cui € 15.519,40 per lavori soggetti a ribasso, € 2.199,60 per costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad i.v.a. all'Impresa **EDILPETTACCIO SNC** di Pettaccio Nazzareno, con sede in Cascia Fraz. Avendita, p.iva 01336180540;
- che con nota prot. 6907 del 03-06-2021 è pervenuta al protocollo del Comune di Cascia l'offerta della ditta **EDILPETTACCIO SNC** di Pettaccio Nazzareno, con sede in Cascia Fraz. Avendita che ha offerto un ribasso del 1,50%;

VISTO il Durc Online (n. Prot. INAIL_26381051) con validità fino al 29-06-2021, da cui risulta che la ditta **EDILPETTACCIO SNC** di Pettaccio Nazzareno è in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e Cassa edile;

ACCERTATA l'iscrizione della ditta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell'Interno) art. 34 d.Lgs 189/2016;

ACCERTATA, altresì, l'assenza di annotazioni sul Casellario delle Imprese sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta EDILPETTACCIO SNC di Pettaccio Nazzareno, con sede in Fraz. Avendita, 06043 Cascia (Pg) P.IVA 01336180540, per l'importo di Euro 15.286,61 al netto del ribasso offerto del 1,50%, oltre ad Euro 2.199,60 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro **17.486,21** (Diciassettemilaquattrocentottantasei/21) oltre I.V.A.

RITENUTO necessario, inoltre, procedere all'approvazione del Quadro Economico redatto in base agli esiti di gara nell'importo complessivo (economie di gara incluse) di Euro 20.376,85 di cui 267,71 per Economie di Gara.

a) Importi Lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera	€ 15.519,40
di cui incidenza manodopera	€ 4.852,91
Oneri/Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.199,60
Importo Complessivo Lavori	€ 17.719,00
RIBASSO 1,50%	€ 232,79
Oneri/Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.199,60
Importo Lavori al netto del ribasso	€ 17.486,21
b) Somme a disposizione	
Imprevisti (5%)	€ 874,31
Iva sui lavori (10%)	€ 1.748,62
Importo Complessivo somme a disposizione	€ 2.622,93
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO a)+b)	€ 20.109,14
ECONOMIE DI GARA	€ 267,71
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 20.376,85

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione e che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) **DI RICHIAMARE** quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI ADOTTARE** formale provvedimento a contrarre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lvo 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016, dando atto che:

- L'oggetto del contratto è:

Lavori di MESSA IN SICUREZZA DEI SITI IN LOCALITÀ: AVENDITA, MALTIGNANO, FOGLIANO E CASTEL S.MARIA, NEL COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI;

- Le clausole essenziali sono quelle, tutte, contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
- Il fine che con il contratto si intende perseguire è: MESSA IN SICUREZZA DI AREE IN VARIE LOCALITÀ COLPITE DAL SISMA 2016;
- La forma del contratto è da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016;

3) **DI AGGIUDICARE** in maniera definitiva i LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SITI IN LOCALITÀ: AVENDITA, MALTIGNANO, FOGLIANO E CASTEL S.MARIA, NEL COMUNE DI CASCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI all'impresa EDILPETTACCIO SNC di Pettaccio Nazzareno, con sede in Fraz. Avendita, 06043 Cascia (Pg) P.IVA 01336180540, per l'importo di Euro 15.286,61 al netto del ribasso offerto del 1,50%, oltre ad Euro 2.199,60 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro 17.486,21 (Diciassettemilaquattrocentoottantasei/21) oltre I.V.A.;

4) **DI IMPUTARE** la spesa di Euro 17.486,21 oltre ad Euro 1.748,62 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 19.234,83 al Codice Bilancio 11.02-2.02.03.06.999 (Cap. 2851 art. 3 – EMERGENZA SISMICA 2016 – LAVORI DI TRANSENNATURA, INTERDIZIONE AREE, SEGNALETICA E REGOLAMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU BENI DI TERZI – FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E. 581/3);

- Codice SMART CIG lavori ZA931DA3D0
- Codice CUP: C45F21000320001;

- 5) **DI APPROVARE** il Quadro Economico di spesa dei lavori rimodulato in base agli esiti di gara nell'importo complessivo (economie di gara INCLUSE) di **Euro 20.376,85** così di seguito suddiviso:

Importi Lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera	€ 15.519,40
di cui incidenza manodopera	€ 4.852,91
Oneri/Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.199,60
Importo Complessivo Lavori	€ 17.719,00
RIBASSO 1,50%	€ 232,79
Oneri/Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.199,60
Importo Lavori al netto del ribasso	€ 17.486,21
Somme a disposizione	
Imprevisti (5%)	€ 874,31
Iva sui lavori (10%)	€ 1.748,62
Importo Complessivo somme a disposizione	€ 2.622,93
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO a)+b)	€ 20.109,14
ECONOMIE DI GARA	€ 267,71
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 20.376,85

- 6) **DI DARE ATTO** che le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare la crisi sismica 2016;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, diventerà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio di Finanziamento ai sensi dell'art. 183 co. 7 del D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 24-06-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-07-21 al 07-08-21 Registro Albo pretorio n. 1000

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 23-07-21
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,