



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO
583		POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP
Data		HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLTANA DI
31-12-19		MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "F.lli BETTI S.N.C."
		DI CASCIA

N. 1337 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia, unitamente a tutto il Centro Italia, è stato interessato dagli eccezionali eventi sismici del 24/08/2016, del 26 e 30/10/2016 e del 18/01/2017;
- che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto legge 04/11/2002 n° 245, convertito con modificazioni dalla legge 27/12/2002 n° 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con l'art. 16-sexies della Legge 123 del 2017 - recante "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile", è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28/02/2018;

- che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18/01/2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 27/08/2018;

- che con la Legge n. 89 del 24/07/2018, conversione con modifiche del D.L. n.55 del 29/05/2018, recante "Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2018";

- che con la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, co. 988, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31/12/2019";

- che L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e Cap Holding hanno manifestato la propria disponibilità a fornire un proprio sostegno a favore delle popolazioni colpite dal terremoto devolvendo gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di scarichi in pubblica fognatura e fornendo un contributo attraverso la progettazione e la realizzazione di un'apposita struttura;

VISTO:

- che con precedente proprio atto n° 76 del 07/06/2017 e' stato approvato lo Schema di Convenzione per la realizzazione della struttura polivalente tra questo Ente e la CAP Holding con cui quest'ultima assume l'impegno di progettare e realizzare attraverso imprese da essa individuate nel rispetto dei principi e delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, una struttura polivalente nel Comune di Cascia, per le cui caratteristiche tecniche si rinvia a quanto riportato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed il Comune si impegna ad individuare e a rendere disponibile a titolo gratuito l'area su cui sarà realizzata la struttura polivalente;

- che la CAP Holding S.p.a. avente sede legale in Via del Mulino, 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI), iscritta nel registro delle imprese di Milano, C.F. e P. I.V.A. n. 13187590156, ha inviato a questo Ente il progetto per la realizzazione della struttura polivalente in Cascia via P.P.prosperi;

- che con proprio atto n° 124 del 15/09/2017 e' stato approvato il progetto trasmesso dalla CAP Holding S.p.a. per la realizzazione della struttura polivalente e casa dell'acqua in Cascia via P.P.Prosperi;

- che con opportune Determinazioni del Responsabile area LL.PP. e' stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilità, coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento e pratiche antincendio: "L. 15/12/2016 n. 229: Predisposizione Area Alloggiamento Prefabbricati ad uso sociale in Cascia Via Pier Paolo Prosperi – Sisma 30/10/2016" all'Ing. Di Paolo Costantino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. 910/A, Via della Vittoria n. 6 – 05034 Ferentillo (TR) – P.IVA 01296740556 – C.F.: DPLCTN75B22I480G;

- che con opportune Determinazioni del Responsabile area LL.PP. e' stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la redazione della Relazione geologica per l'intervento di "L. 15/12/2016 n. 229: Predisposizione Area Alloggiamento Prefabbricati ad uso sociale in Cascia Via Pier Paolo Prosperi – Sisma 30/10/2016" al Geologo Dott.ssa Ragni Marianna, iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria con il n. 514 – residente in via Don Angelo Paffi, 1 06023 Gualdo Tadino (PG) – socia e Legale rappresentante della società Artech Engineering snc P.Iva: 03094520545 con sede legale in Corso Piave n. 15 – 06023 Gualdo Tadino (PG);

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto generale per la realizzazione della struttura polivalente in Cascia via P.P.Proseri, dell'importo complessivo di Euro 427.158,37;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di I^ stralcio rimesso dalla Soc. Cap Holding, come da Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07/06/2017, relativo alla realizzazione della fondazione e posa in opera della struttura polivalente in Cascia via P.P.Proseri, ed alla realizzazione della casa dell'acqua, dell'importo complessivo di Euro 263.036,43;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di II^ stralcio rimesso dalla Soc. Cap Holding, come da Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07/06/2017, relativo alla realizzazione dell' impianto antincendio e le opere di completamento della struttura polivalente in Cascia via P.P.Proseri, ed alla realizzazione della casa dell'acqua, dell'importo complessivo di Euro 55.020,00;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo di III^ stralcio rimesso dalla Soc. Cap Holding, come da Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07/06/2017, relativo alla realizzazione degli impianti elettrico e termoidraulico della struttura polivalente in Cascia via P.P.Proseri, dell'importo complessivo di Euro 75.000,00;

- che con Determinazioni del Responsabile area LL.PP. sono stati affidati i lavori di realizzazione degli impianti termoidraulico ed elettrico rispettivamente alle ditte Eredi Nicoletti A. di Nicoletti Maura & C. s.n.c. con sede in Cascia (PG) e Elettrotecnica Pellegrini s.n.c.;

- che per permettere l'accesso alla struttura polivalente si rende necessario procedere con la realizzazione di opere di sistemazione esterna consistenti nella realizzazione di muri di contenimento, realizzazione marciapiedi e pavimentazione esterna (non previste nel lotto oggetto di donazione da parte della CAP Holding S.p.a.);

VISTO che le opere di fondazione e sistemazione dell'area ai fini del posizionamento della struttura sono state affidate dalla Soc. CAP Holding S.p.A. alla ditta F.lli betti di betti italo, marcello e graziano s.n.c. in breve f.lli betti s.n.c. con sede in Assisi (PG) P.Iva 00454500547 e che la stessa sta attualmente operando nel cantiere per le opere di finitura interna della struttura risulta economicamente vantaggioso affidare tali opere di sistemazione esterna alla stessa;

VISTO che per le motivazioni sopra riportate è stata interessata la ditta F.lli betti s.n.c. con sede in Assisi (PG) P.Iva 00454500547;

VISTO che con nota protocollo n. 13777 in data 31/12/2019 la ditta F.lli betti s.n.c. con sede in Assisi (PG) P.Iva 00454500547 si è resa disponibile all'affidamento di dette opere a fronte di un'offerta economica pari ad € 18.736,17 oltre IVA di Legge

RITENUTO equo e congruo il preventivo presentato al protocollo n. 13777 in data 31/12/2019 in relazione a quanto previsto dal computo metrico estimativo delle opere da realizzare redatto e sottoscritto dall'Ing. Costantino Di Paolo in qualità di Direttore dei Lavori;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare i lavori relativi alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna alla Ditta F.lli betti s.n.c. con sede in Assisi (PG) P.Iva 00454500547, per l'importo complessivo di € 18.736,17 (oltre ad IVA 22% pari ad € 4.121,96);

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ed il DPR 207/2010 per le sue parti ancora in vigore;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione e la liquidazione di dette spese é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI AFFIDARE i lavori relativi alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna alla Ditta **F.Ili betti s.n.c. con sede in Assisi (PG) P.Iva 00454500547**, per l'importo complessivo di **€ 18.736,17 (oltre ad IVA 22% pari ad € 4.121,96)**;

3) DI IMPUTARE la somma di € 22.858,13 iva compresa come riportato:

- **€ 12.858,13** al **codice di bilancio 11.01-2.02.01.09.019 cap. 2845/24** CONTRIBUTO CGIL-CISL-UIL IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 3^ STRALCIO SALA POLIVALENTE CORR.E 590/20 , del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- **€ 10.000,00** al **codice di bilancio 11.01-2.02.01.09.019 cap. 2845/27** CONTRIBUTO CGIL-CISL-UIL IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 3^ STRALCIO SALA POLIVALENTE Finanz.Oneri urbanizzazione 2019, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Codice CIG Z852B67FE4

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4 del Dec. leg.vo n.267/2000, attestante la copertura finanziaria;

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche a fini notiziari ed in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-20 al 15-02-20 Registro Albo pretorio n. 186

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 31-01-20

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,