



**UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO**

Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano nel Comune di Accumoli CIG: 7887578B44 CUP: C69E18000560001 PROGETTO DEFINITIVO	Scala
--	---------------------------

ELABORATO: QUADRO ECONOMICO	Data DIC.2020 Tav.:PGE6 Rev.: 1
------------------------------------	--

Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti
URBANIZZAZIONI GRISCIANO

		ESSEQUATTRO SRLS
GEOL MANCINI GIOVANNI 		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI ACCUMOLI		
Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Grisciano		
COD_OOURB_M_001_01_2017		
Quadro Economico		
DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI	€ 1 007 738,51
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 997 751,46
	- di cui per acquedotto	€ 40 906,58
	- di cui per rete fognante acque bianche	€ 118 411,45
	- di cui per rete fognante acque nere	€ 82 365,24
	- di cui per rete gas metano	€ 30 232,45
	- di cui per rete energia elettrica	€ 56 033,00
	- di cui per rete telefonica e dati	€ 59 236,00
	- di cui per rete pubblica illuminazione	€ 66 790,66
	- di cui per opere stradali	€ 192 348,17
	- di cui per opere realizzazione strada depuratore	€ 17 267,53
	- di cui per opere realizzazione depuratore	€ 298 701,82
	- di cui per opere realizzazione attraversamento SS4 (spingitubo)	€ 35 458,56
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9 987,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 250 261,49
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 10 000,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15 363,40
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 15 363,40
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ 55 079,17
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1 067,02
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 2 051,83
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 12 921,73
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8 480,25
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 22 012,85
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 8 545,49
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -
B.3.8)	Spese per eventuali lavori eccedenti gli importi oggetto di affidamento	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 4 000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 10 034,47
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 15 116,08
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2 500,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 -B.3.7 - B.3.8 = 4%	€ 2 203,17
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ -
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 100 773,85
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5 587,53
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 12 602,11
B.16)	Esproprio aree, indennizzo acquisizione aree temporanee, frazionamenti e istituzione di servitù, decreti di esproprio, vulture e trascrizioni.	€ 17 001,71
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 250 261,49
C.1)	Economie da ribasso d'asta gara affidamento servizi tecnici compreso IVA e oneri	€ -
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1 258 000,00