

COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI



INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CIMITERO FONTE DEL CAMPO NEL COMUNE DI ACCUMOLI

PROGETTO DEFINITIVO



IL PROGETTISTA



IL COMMITTENTE



Arch. Giuseppe Mattera

Arch. Sonia Iacono

Ing. Iginio Cianciarelli

Dott. Geologo Filomena
Miragliuolo

Ing. Fabio Lucibello

Ing. Guglielmo Napoleone

QTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

confermato

CODICE ARCHIVIO	CODICE FASE	CODICE ELABORATO	NUMERO ELABORATO
CT51	D	QTE	
FILE	DATA	REVISIONE	SCALA
	Marzo 2021	R1	

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 1 030 012.33
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1 000 327.13	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 29 685.20	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 484 666.96
B.1)	Lavori in economia non suscettibili di esatta preventiva definizione, comprensivi di IVA (spostamento salme, fornitura e posa in oper adi lettere in bronzo per buovi loculi, muratura di chiusura loculi)	€ 51 500.00	
B.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali	€ 12 010.68	
B.3)	Spese Tecniche		
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1 924.73	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 5 209.29	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 19 589.89	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 16 594.70	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 28 924.50	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 6 981.99	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.3.2)	Spese tecniche per verifiche (<i>collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>)	€ 7 870.82	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 5 000.00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A)	€ 51 500.62	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) INFLAZIONE sui prezzi (1%)	€ 20 600.25	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 20 600.00	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici compreso oneri ed IVA	€ 18 000.00	
B.9)	Oneri per emergenza covid	€ 21 500.00	
B.10)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A)	€ 18 000.00	
B.11)	Cassa previdenziale di spese tecniche = 4% e geologo =2%	€ 2 889.72	
B.12)	I.V.A. lavori (A)10%	€ 103 001.23	
B.13)	I.V.A. 22% su indagini e spese tecniche	€ 22 439.19	
B.14)	I.V.A. 22% su cassa previdenziale	€ 2 790.76	
B.15)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 1 800.00	
B.16)	I.V.A. 10% su imprevisti e lavori in economia	€ 10 300.06	
B.17)	Oneri di discarica	€ 30 000.00	
B.18)	Economie da ribassi d'asta	€ 5 638.53	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1 514 679.29