PROGETTO DEFINITIVO

Provincia di Rieti | Comune di Accumoli | Regione Lazio

RECUPERO E RICOSTRUZIONE DEL CIMITERO DI POGGIO CASOLI NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)

Codice: OOPP_000568_2017

ELABORATI TECNICI

EE 03 QUADRO ECONOMICO

SCALA: -

PROGETTAZIONE

S.A.G.I. s.r.l.
Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria
Via Pasubio,20
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580
e-mail: info@sagistudio.it PEC: info@pec.sagistudio.it

Ing. Maurizio Ciarrocchi (Direttore Tecnico)

.....

Ing. Matteo Cannelli (Progettista strutturale)

.....

Ing. Vincenzo Di Cretico (Coord. sicurezza in fase prog.)

.....

Ing. Sebastiano Ortu (Progettista architettonico)

.....

COMMITTENTE

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
con sede in Rieti
via Flavio Sabino n. 27
02100 RIETI (RI)

Il R.U.P. Geom. Antimo Grilli .....

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO	REDATTO	PROGETTATO	VERIFICATO	ACQUISITO	APPROVATO
0	03/12/20	descrizione REV0	SA/SO/31/20	T.A.	S.A.G.I.	S.A.G.I.	S.A.G.I.	S.A.G.I.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (al netto dell"importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) a corpo euro	390´564,52
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a corpo euro	35´165,74
A) Importo Totale per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivi dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) euro	425´730,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B1) Lavori in economia (max 5% su Importo Lavori (A)) euro	21´286,51
B2) Lavori a fattura per spostamento salme ed acquisto loculi provvisori (IVA 22% inclusa) euro	14´274,00
B3) Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti euro	0,00
B3.1) Rilievi e Accatastamenti euro	2´940,15
B3.2) Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali euro	11´475,32
B3.3) Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio euro	5´000,00
B4) Spese Tecniche:	
B4.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo euro	1´855,72
B4.2) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva euro	12´471,90
B4.3) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva compreso C.S.P. euro	10´830,21
B4.4) Spese Tecniche per Direzione dei Lavori, compreso C.S.E. euro	38´233,60
B4.5) Spese per Verifiche Tecniche (Collaudo tecnico-amministrativo e statico) euro	4´507,67
B5) Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni, compresi bolli euro	23´500,00
B6) Imprevisti (max 5% Imp. Lavori (A)), comprensivi oneri per la sicurezza euro	21´286,51
B7) Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D.Lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi euro	0,00
B8) Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art.92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Totale Lavori (A) euro	8´514,61
B9) Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) euro	0,00
B10) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 euro	0,00
B11) Cassa previdenziale di cui ai punti: B3.1 - B4.2 - B4.3- B4.4 - B4.5, pari al 4% euro	2´759,34
B12) Cassa previdenziale di cui ai punti: B4.1, pari al 2% euro	37,11
B13) IVA sui lavori (A) pari al 10% euro	42´573,03
B14) IVA 22% sui punti B1 - B3.2 - B3.3 - B5 - B6 euro	18´160,63
B15) IVA 22% su spese tecniche B3.1 - B4 e cassa previdenziale (B11 e B12) euro	16´199,85
Totale somme a disposizione della stazione appaltante euro	255´906,16
TOTALE GENERALE (A+B) euro	681´636,42
C) SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO:	
C1) Economie lavori e servizi tecnici progettazione (comprensivo di IVA e cassa previdenziale) euro	77´898,21
TOTALE (A+B+C) euro	759´534,63

San Benedetto del Tronto, 14/12/2020

Il Tecnico
Ing. Sebastiano Ortu

A RIPORTARE	