

PROGETTO, C.S.P.:



Sede legale: 00192 Roma
via Paolo Emilio, 34
Uffici: 86170 Isernia (IS)
via Libero Testa, 15/A
Uffici: 60026 Numana (AN)
via Loreto, 15
tel +390865411942
fax +390865234579
spm@melfiprogetti.it
spm@pec.it
www.melfiprogetti.it



dott.arch. Carlo Melfi
dott.ing. Roberto Melfi



COMUNE DI ACCUMOLI
(Provincia di Rieti)

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE VIARIA DELLA CIRCONVALLAZIONE IN ACCUMOLI CAPOLUOGO

PROGETTO DEFINITIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. n°50 del 18.04.16 e s.m.i.

ALLEGATO:

ELABORATI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI:
Quadro economico

CODICE ELABORATO:

L.07

--

R.U.P.
dott.ing. Margherita Gubinelli

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

C.U.P. J61B19000120001

DATA LUGLIO 2020

INDICE MODIFICHE	N°	MODIFICHE	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA
	2							
	1							
	0	1^ EMISSIONE	07.20	412-414-415	07.20	404-406	07.20	417
	N°	MODIFICHE	ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO	

Regione: **LAZIO**

Comune: **ACCUMOLI (RI)**

Progetto: **AMPLIAMENTO DELLA SEDE VIARIA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ACCUMOLI**

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.01) Lavori a corpo:..... € 2 303 449,32

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

A.02) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 68 604,76

SOMMANO A)	€	2 372 054,08
------------	---	--------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.01) Spese tecniche:

B.01.01) Geologo: € 13 150,00

B.01.02) Rilievi ed indagini: € 7 612,80

B.01.03) Progettazione definitiva, esecutiva e CSP: € 34 994,49

B.01.04) Direzione dei lavori e CSE:..... € 57051,54

B.01.05) Collaudo statico e amministrativo:..... € 6167,73

B.01.06) Contributo EPAP 2% su B.01.01): € 152,256

B.01.07) Cassa previdenziale da B.01.02 a B.01.05: € 4 233,06

SOMMANO B.03) € 123 361,88

B.02) Allacciamenti: € 10 000,00

B.03) Imprevisti omnicomprensivi: € 133 704,67

B.04) Accantonamento di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% di A):..... € 47 441,08

B.05) Spese per pubblicità e gara e commissioni: € 15 000,00

B.06) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi: € 25 000,00

B.07) I.V.A. lavori (A) 22% : € 521 851,90

B.08) I.V.A. 22% su spese tecniche B.01: € 27 139,61

B.09) Oneri spostamento rete Enel: € 35 000,00

SOMMANO B)	€	938 499,14
------------	---	------------

C) SPESA TOTALE (A + B):	€	3 310 553,22
--------------------------------	---	--------------