



# COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

## COPIA

### DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

<p>N° 248 Del 12-12-2019</p>	<p><b>OGGETTO: PSR per l'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" INTERVENTO 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Intervento: RESCIA - COLLE DEL CAPITANO - LA MINIERA</b>Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i <b>MODIFICA DETERMINE A CONTRARRE n. 215, 216 e n. 217 del 14/11/2019</b>CUP: E17H1800082000 - E17H18001360002 - E17H18000760002</p>
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2016, con il quale è stato incaricato il sottoscritto della Responsabilità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

**Rilevato** che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'Area di competenza;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **Premesso:**

- Che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.3665 - del 14/04/2017 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione del "Bando di evidenza pubblica concernente modalità

e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie"

- Che con D.D. n.1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria sono stati ammessi a finanziamento le proposte formulate dagli Enti relative ai tre interventi di cui all'oggetto;
- Che con atto di G.C. n. 55, 56 e n. 57 del 20/09/2018, e n. 25 del 21/03/2019, sono stati approvati i tre progetti definitivo/esecutivo in argomento;

**Richiamate** le precedenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico come appresso precisate:

- Determinazione a contrarre n. 215 del 14/11/2019 per l'intervento strada di Rescia;
- Determinazione a contrarre n. 216 del 14/11/2019 per l'intervento strada di Colle del Capitano;
- Determinazione a contrarre n. 217 del 14/11/2019 per l'intervento strada de La Miniera;

**Considerato** che:

- i quadri economici previsti nei rispettivi progetti approvati dalla Regione dell'Umbria prevedono che all'importo a base d'asta venga scorporato oltre i costi della sicurezza, anche la manodopera e gli oneri della sicurezza come da indicazioni regionali;
- la normativa nazionale prevede che si deve sottrarre esclusivamente il costo della sicurezza all'importo complessivo posto a base di gara ai fini dell'applicazione del relativo ribasso offerto;

**Ritenuto**, quindi dover procedere all'adeguamento del Quadro Economico dell'intervento di Rescia, in base alla normativa nazionale di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede i soli costi della sicurezza scorporabili dall'importo posto a base d'asta, **con necessità di riapprovare il quadro economico dell'opera, che, comunque, non subisce alcuna variazione dal punto di vista della spesa prevista;**

- **Che l'importo complessivo dei lavori da appaltare, pertanto, è il seguente. € 355.293,65** di cui:

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	€	<b>355.293,65</b>
costi della sicurezza <b>non soggetti a ribasso</b>	€	7.125,80
Importo <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	<b>348.167,85</b>

**Dato atto** che il Quadro economico dell'opera varia, in base al prospetto sopra riportato, come segue:

	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>355.293,65</b>
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	9.913,96	
	Costi sicurezza a sommare nei lavori (voci computo metrico) - <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	7.125,80	

	Manodopera minima sulle lavorazioni inclusa nei lavori	41.453,60		
	<b>a detrarre</b> – importo non soggetto a ribasso d'asta	<b>7.125,80</b>	€	<b>7.125,80</b>
	<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>		€	<b>348.167,85</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
	IVA su lavori 22%	78.164,60		
	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L., coordinamento, sicurezza, frazionamento, piano particellare etc..	26.856,47		
	Inarcassa 4%	1.074,26		
	IVA su spese tecniche 22%	6.144,76		
	Spese tecniche relazione geologica	303,03		
	Casse previdenziali 2%	6,06		
	IVA su spese tecniche 22%	68		
	Indagini geologiche	1.692,90		
	IVA su indagini geologiche 22%	372,44		
	Spese tecniche per collaudo statico	751,87		
	Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%	30,07		
	IVA su spese tecniche collaudo 22%	172,03		
	Spese per espropri, indennità e spese per atti	7.889,35		
	Per pubblicazione gara	225		
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 0,80%	2.842,35		
	Imprevisti	9.154,31		
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>135.747,50</b>		<b>135.747,50</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	<b>491.041,15</b>

**Ritenuto**, quindi dover procedere all'adeguamento del Quadro Economico dell'intervento della Miniera, in base alla normativa nazionale di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede i soli costi della sicurezza scorporabili dall'importo posto a base d'asta, come da seguente prospetto:

- **Che l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 297.739,07** di cui:

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	€	<b>297.739,07</b>
costi della sicurezza <b>non soggetti a ribasso</b>	€	12.921,42
Importo <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	<b>284.817,65</b>

**Dato atto** che il Quadro economico dell'opera varia, in base al prospetto sopra riportato, come segue:

<b>Quadro Economico di progetto ESECUTIVO rettificato dalla Regione con Determina n. 14466/2018 intervento LA MINIERA</b>		
<b>OPERE</b>		
a)	Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	<b>€ 284.817,65</b>
b)	Importo della manodopera	€ 31.982,09
c)	Importo degli oneri per la sicurezza	€ 7.947,43
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera	€ 244.888,13
e)	Importo dei costi per la sicurezza ( <b>spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso</b> )	<b>€ 12.921,42</b>
<b>Totale dei lavori</b>		<b>€ 297.739,07</b>
<b>SPESE GENERALI</b>		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 65.502,60
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.698,02
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.789,27
l)	Spese tecniche	€ 12.750,44
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 510,02
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1.553,68
	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
<b>Totale spese generali</b>		<b>€ 90.183,75</b>
<b>Riepilogo</b>		
Totale dei lavori da appaltare		297.739,07
Totale delle spese generali		90.183,75
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>387.922,82</b>

**Ritenuto**, quindi dover procedere all'adeguamento del Quadro Economico dell'intervento Colle del Capitano, in base alla normativa nazionale di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede i soli costi della sicurezza scorponabili dall'importo posto a base d'asta, come da seguente prospetto:

- **l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 357.974,07** di cui:

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	<b>€ 357.974,07</b>
costi della sicurezza <b>non soggetti a ribasso</b>	€ 8.646,5
Importo <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>€ 349.327,57</b>

**Dato atto** che il Quadro economico dell'opera varia, in base al prospetto sopra riportato, come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO rettificato dalla Regione</b> <b>Determina n. 14473/2018 – intervento COLLE DEL CAPITANO</b>		
<b>DESCRIZIONI</b>		<b>IMPORTI IN EURO</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA</b>	<b>€ 349.327,57</b>
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 62.492,44
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 9.941,34
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,2	€ 276.893,79
<b>B</b>	<b>COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"</b>	<b>€ 8.646,50</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B</b>	<b>€ 357.974,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>D</b>	<b>SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA</b>	<b>€ 32.350,98</b>
<b>E</b>	<b>C.N.P.A.I.A. 4% DI D</b>	<b>€ 1.294,04</b>
<b>F</b>	<b>SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E SONDAGGI COMPRESO 4% ED IVA</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>G</b>	<b>IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE &lt; 5% DI C</b>	<b>€ 3.971,99</b>
<b>H</b>	<b>ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART.113 DEL DLGS N.50/2016</b>	<b>€ 3.235,20</b>
<b>I</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H+I+L+M+N</b>	<b>€ 42.852,21</b>
<b>N</b>	<b>I.V.A. 22% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=22%*C</b>	<b>€ 78.754,30</b>
<b>O</b>	<b>I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE= 0,22*(D+E)</b>	<b>€ 7.401,90</b>
<b>P</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I+N+O</b>	<b>€ 486.982,48</b>

**Ritenuto di confermare:**

- l'approvazione del suddetto elenco delle Ditte da invitare alla gara d'appalto, fornendo il relativo elenco alla Centrale Unica di Committenza per l'iter procedurale;
- l'indizione della relativa procedura di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto, che sarà esperita senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, e con le modalità e calcolo di cui all'art. 97, del medesimo Decreto.
- **l'approvazione dello schema della lettera di invito e dei relativi documenti rivisti in base alle modifiche sopra elencate, che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;**

**Dato atto** che in data 10 febbraio 2015 è stata sottoscritta tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente allargata ai Comuni di Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto e Sellano, la Convenzione, rinnovata

con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice dei contratti, è stata istituita la Centrale di Committenza e che quindi la gara sarà espletata dalla stessa, sulla base della sopra richiamata Convenzione;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di confermare la richiesta alla Centrale di Committenza del Comune di Spoleto di provvedere all'esperimento di gara mediante la piattaforma informatica Net4Market invitando le ditte come sopra sorteggiate;

**Visto:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisiti** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti:

- la regolarità tecnico-amministrativa;
- la regolarità contabile;
- l'attestazione di copertura finanziaria;

**DETERMINA**

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati.

1. Di adeguare la Determinazione n. 215 ed il relativo quadro economico dell'intervento di Rescia, come indicato in premessa e così come appresso riportato:

- **Che l'importo complessivo dei lavori da appaltare, pertanto, è il seguente € 355.293,65 di cui:**

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	€	<b>355.293,65</b>
costi della sicurezza <b>non soggetti a ribasso</b>	€	7.125,80
Importo <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	<b>348.167,85</b>

2. Di adeguare la Determinazione n. 216 ed il relativo quadro economico dell'intervento di Colle del Capitano, come indicato in premessa e così come appresso riportato:

- **l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 357.974,07 di cui:**

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	€	<b>357.974,07</b>
costi della sicurezza <b>non soggetti a ribasso</b>	€	8.646,5
Importo <b>soggetto a ribasso d'asta</b>	€	<b>349.327,57</b>

3. Di adeguare la Determinazione n. 217 ed il relativo quadro economico dell'intervento della Miniera, come indicato in premessa e così come appresso riportato:

- **Che l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 297.739,07 di cui:**

<b>Importo complessivo <u>a base d'asta</u></b>	€	<b>297.739,07</b>
costi della sicurezza <b><u>non soggetti a ribasso</u></b>	€	12.921,42
Importo <b><u>soggetto a ribasso d'asta</u></b>	€	<b>284.817,65</b>

4. Di confermare tutto quanto riportato nelle Determinazioni a contrarre n. 215, 216 e n. 217 tranne che per le modifiche riportate ai punti precedenti;
5. Di dare atto che il R.U.P dell'opera:
  - strada di Rescia è l'arch. Cecilia Vannozzi;
  - strada di Colle del Capitano è il geom. Salvatore Paoletti;
  - strada de La Miniera è l'arch. Gina de Grandis;
6. Di dare atto che il CUP dell'intervento:
  - strada di Rescia CUP: E17H1800082000;
  - strada di Colle del Capitano CUP: E17H18001360002;
  - strada de La Miniera CUP: E17H18000760002;
7. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Grasso Angelo Vincenzo  
Ex art.49 comma 2^ Dlgs 267/00

-----  
**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

**Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;**

**Favorevole con le seguenti annotazioni:**

**Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici  
Ad interim**

*F.to Grasso Angelo Vincenzo*

Monteleone di Spoleto, li 12-12-2019

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;**

**Favorevole con le seguenti annotazioni:**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ad interim**

*F.to Minni Sonia*

Monteleone di Spoleto, li 12-12-2019

**Comune di Monteleone di Spoleto**

Provincia di Perugia

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE**

Pubblicazione n. 70

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 05-03-2020

Monteleone di Spoleto, 05-03-2020

**Il Resp.le della Pubblicazione  
F.to Grasso Angelo Vincenzo**

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, li 05-03-2020

Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici

**Ad Interim  
F.to Minni Sonia**