

Registro Generale n. 19

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 6 DEL 22-01-2020

ORIGINALE

Oggetto: SISMA 2016 - Realizzazione della Nuova Sede Comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Approvazione nuovo Schema di Contratto

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

Oggetto: SISMA 2016 - Realizzazione della Nuova Sede Comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Approvazione nuovo Schema di Contratto	
---	--

CUP J28b18000110006	
----------------------------	--

VISTO/A

- la Convenzione del 7 maggio 2018, rep. n. 19, approvata dalla giunta comunale di Arquata del Tronto con delibera n.51 del 23/04/2018 con la quale è stato incaricato il Direttore Generale dell'Aato n.5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, Ing. Antonino Colapinto, delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'intervento di che trattasi;
- il decreto sindacale n.3 del 30/01/2019, protocollo n. 1215 del 30/01/2019 con il quale è stato conferito al Geom.mauro Fiori l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio territorio e Ambiente;

PREMESSO

- che l'intervento, di cui all'oggetto, rientra nel Piano delle opere pubbliche finanziate con i provvedimenti di legge che si sono succeduti a seguito degli eventi sismici;
- che con delibera di Consiglio comunale n.38 del 22/11/2019 è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 2019/2021 con contestuale modifica del programma OO.PP. nel quale è previsto l'intervento di realizzazione della sede comunale provvisoria distrutta dagli eventi sismici" dell'importo pari a 2.319.327,40 comprensivo della donazione della città di Torino e del Coordinamento dei Comuni per la Pace della Provincia di Torino "CO.CO.PA";

RICHIAMATO/A

- la Deliberazione di G.C. n. 98 del 09/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi;
- il decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Ascoli piceno e Fermo n.2725 del 30/09/2019 con il quale viene approvato definitivamente il progetto esecutivo dell'opera di cui all'oggetto e si autorizza la concessione del contributo, finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500;

PRECISATO

- Che tra i documenti approvati facenti parte del progetto esecutivo è presente il documento denominato "**EG-SCON** - schema di contratto"

PRECISATO ALTRESI'

- che prima dell'avvio della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione post sisma 2016 di che trattasi, gli affidamenti di lavori di importo uguale e/o superiore a 150.000 euro finanziati con i fondi a valere sull'art.14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., sono trasmessi obbligatoriamente all'USR di Ascoli Piceno e Fermo per effetto dell' "*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta*

sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma” fra ANAC, il commissario per la ricostruzione ed Invitalia, le cui disposizioni sono estese a tutte le stazioni appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di cui all’art.32 comma 2 del D.L.n.189/2016 e ss.mm.ii;

- che all’art 3 comma 1 del summenzionato accordo, tra gli atti posti a verifica preventiva ANAC, è incluso anche lo schema di contratto;

ACCERTATO

- che le clausole previste nel protocollo quadro di legalità sopracitato devono obbligatoriamente essere rispettate dalle parti che convengono alla stipula del contratto di appalto dei lavori in oggetto e che lo stesso viene allegato al contratto per essere espressamente sottoscritto dai contraenti a titolo di accettazione;
- che, per una maggiore chiarezza e coerenza del testo dello schema di contratto, vengono rimodulati alcuni articoli ed aggiunti riferimenti e rinvii al capitolato Speciale di Appalto;
- che per quanto finora espresso occorre rettificare ed integrare lo schema di contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, facente parte dei documenti approvati con il Progetto esecutivo, giusta D.G.C. n.98 del 12/08/2019 e che lo stesso viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

RITENUTO di procedere alla rettifica ed integrazione dello schema di contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Sede Comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 del d.lgs.267/2000;

VISTI

- il D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii.
- la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- l’art. 31 c.8 e all’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto “impegno di spesa”;
- il Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE,

1. Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il nuovo schema di contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Sede Comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019 allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il novo schema di contratto sostituisce integralmente lo schema di contratto di appalto di lavori approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019;
4. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019;
5. Di dare atto che il ruolo di R.U.P. è rivestito dal sottoscritto Ing. Antonino Colapinto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;
6. Di precisare
 - che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'art.1, comma 32 della L.n.190/2012 e dell'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016;
 - che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione comunale;
7. di dare atto che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
8. Di trasmettere copia del seguente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, ai componenti del Gruppo di lavoro, alla Segreteria per la pubblicazione e agli interessati;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Colapinto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

vista la proposta sopra riportata,

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il nuovo schema di contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Sede Comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019 allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il novo schema di contratto sostituisce integralmente lo schema di contratto di appalto di lavori approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019;
4. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto approvato con D.G.C. n.98 del 12/08/2019;
5. Di dare atto che il ruolo di R.U.P. è rivestito dal sottoscritto Ing. Antonino Colapinto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

6. Di precisare
7. che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'art.1, comma 32 della L.n.190/2012 e dell'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016;
8. che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione comunale;
9. di dare atto che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
10. Di trasmettere copia del seguente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, ai componenti del Gruppo di lavoro, alla Segreteria per la pubblicazione e agli interessati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE
Mauro Fiori

ALLEGATO "A"

(SCHEMA DI CONTRATTO)

**In sostituzione dello schema approvato con D.G.C. n.98 del
12/08/2019**

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP) – Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255
Sito Web: <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it> – E-mail (pec): comune.arquatadeltronto@emarche.it

Realizzazione della
NUOVA SEDE COMUNALE PROVVISORIA
da edificarsi in frazione Borgo a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016

INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI



FASE

PROGETTO ESECUTIVO

R.U.P.: Ing. Antonino Colapinto

Responsabile Settore Tecnico Comunale: Geom. Mauro Fiori

**Progettazione integrale e coordinata
delle prestazioni specialistiche**

Studio Tecnico Arch.doc
Arch.tti A. Orsini e S. Calvelli

Progetto Architettonico

Settore Tecnico Comunale
Arch. Francesco Capanna

**Progetto Strutturale
Progetto Impiantistico**

Studio Tecnico Arch.doc
Arch.tti A. Orsini e S. Calvelli

Progetto Antincendio

Area Engineering s.r.l.
Ing. Mauro Bracciani

OGGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV. EG_SCON

REV.1 approv. con Determ. N.06 del
22/01/2020

DATA: GENNAIO 2020

**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO**

Repertorio n.xxxxx del XXXXX

OGGETTO: Contratto di appalto lavori per la realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Codice CIG:

Codice CUP: J28B18000110006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ il giorno_____ del mese di __, in

presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario del Comune di Arquata del Tronto e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 es.m.i., si sono costituiti:

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO, con sede provvisoria in fraz. Borgo s.n.c. codice

fiscale e partita IVA 00353580442, nella persona del Geom. Fiori Mauro, nato a Ascoli Piceno il 24/02/1966, Responsabile del Settore Tecnico Comunale, giusti Decreti sindacali prot.724 del 21/01/2017 e n. 03 del 30/01/2019 prot.n.1215 del 30/01/2019, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

IMPRESA _____ con sede in Via _____ Codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante/Procuratore Speciale, Sig. _____ nato a _____ il _____ munito di firma digitale, domiciliato presso _____, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", /legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dalla procura speciale _____ (allegato _____) a rogito del notaio _____;

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler _____ assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che l'articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;
- che con Delibera di Consiglio n.39 del 28/11/2018 è stato approvato lo schema di convenzione e contestuale rinnovo di adesione avente ad oggetto: *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56"*, sottoscritta dal Sindaco di questo Comune e dalla Presidente della Provincia di Fermo in data 05/12/2018;
- che con Deliberazione di GC n. 98 del 09/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto n. _____ del _____ è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del contraente dei lavori oggetto del presente contratto, attribuendo alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta a norma dell'art.60 del codice appalti e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del medesimo codice;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Organi istituzionale, affari generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data _____ n. _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Impresa/associazione temporanea d'impresa _____ alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara;
 - Che la S.U.A. della provincia di Fermo ed il Comune di Arquata del Tronto, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e mediante sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.A.C.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A di _____ (come da visura ordinaria del _____ e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal registro Imprese-Archivio Ufficiale della C.C.I.A.A. n. _____ del _____);
 - Richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art.91 del D.Lgs n.159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati nazionale

- Antimafia_____ in data_____,
 - Regolarità contributiva (DURC on-line con validità fino al_____)
 - Assenza di condanne ai sensi dell'art.80 comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (certificato casellario Giudiziale rilasciato in data _____ numero:_____ e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data_____ numero:_____);
 - Verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art.80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE dell'Ufficio Carichi Pendenti di _____ in data_____);
 - Assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso A.N.A.C del_____esito_____
 - Assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n._____ del_____esito posizione_____);
 - Certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per L'impiego di_____prot.____del_____;
 - Che l'appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art.1 comma 1 del DPCM 11 maggio 1991 n.187, la dichiarazione in data_____circa la composizione societaria;
 - Che l'appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 Giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 Luglio 2012);
 - Che l'appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data_____la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;
 - Che ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del D.M. 7 marzo 2018 n.49, in data_____è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
 - Che l'appaltatore con nota del _____ ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art.90, comma 9 e dell'allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008;
 - che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei contratti Pubblici, D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., come modificato e integrato dal decreto correttivo D.Lgsn.56/2017;
 - che altresì al presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla L.14 Giugno 2019 n.55, di conversione con modificazioni del D.L. n.32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);
 - che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si dà atto dell'avvenuto trascorso, alla data del presente "contratto", del termine di trentacinque giorni dall'invio, da parte della S.U.A. della provincia di Fermo, dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art.76 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da nota della S.U.A. della Provincia di Fermo prot._____ del _____._____, acclarata al protocollo comunale al n._____ del _____._____.
 - che il protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 Luglio 2017 tra la struttura di missione, ex art.30 L.n.229/2016 e Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 Settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per L'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.- INVITALIA, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene allegato sotto la lettera "A" per essere espressamente sottoscritto dai contraenti a titolo di accettazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di seguito denominato "contratto".

Articolo 2-Oggetto

L'oggetto consiste nell'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Codice CIG:

Codice CUP: J28B18000110006

La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di che trattasi.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante e accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dalle previsioni del progetto esecutivo approvato con DGC n. 98 del 12.08.2019, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'Appaltatore si obbliga a eseguire è composto dai seguenti elaborati, sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente, elenco elaborati:

ELABORATO	TITOLO	SCALA
EG_EE	ELENCO ELABORATI	
EG_RGE	RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO (relaz. architettonica, gestione materie)	
EG_RVITA	RELAZIONE LINEE VITA	
EG_RCAM	RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI	
EG_CSA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
EG_CSANT	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – NORME TECNICHE	
EG-SCON	SCHEMA DI CONTRATTO (approvato con determina n. 06 del 22/01/2020)	
EG_CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
EG_EP	ELENCO PREZZI UNITARI	
EG_AP	ANALISI DEI PREZZI	
EG_IMD	INCIDENZA SULLA MANODOPERA	
EG_QE	QUADRO ECONOMICO	
EG_PS.CP	PIANO DI SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA	
EAR_01	TAVOLA INQUADRAMENTO	1:2000
EAR_02	TAVOLA PLANIMETRIA GENERALE E PROFILI ANTE OPERAM	1:200
EAR_03	TAVOLA PLANIMETRIA GENERALE E PROFILI DI PROGETTO	1:200
EAR_04	TAVOLA DI PROGETTO	1:100
EAR_05	LEGGE 13/89 - REQUISITI AERO-ILLUMINANTI	1:100

EAR_06	SISTEMAZIONE ESTERNA - MURO - PAVIMENTAZIONI	1:100 - 1:10
EAR_07	SCARICO ACQUE REFLUE - DEFLUSSO DELLE ACQUE	1:100 – 1:50
EAR_08	ABACO MURATURE - SOLAI	1:100 – 1:10
EAR_09	ABACO DEI CONTROSOFFITI	1:100 - 1:20
EAR_10	ABACO INFISSI	1:100 -1:20 - 1:50
EAR_11	ESECUTIVO BAGNI	1:100 – 1:20
EAR_12	PARTICOLARI ARCHITETTONICI	1:20 - 1:10 – 1:5
EAR_13	PIANO DI MANUTENZIONE OPERE ARCHITETTONICHE	
EST_RTC	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI CALCOLO	
EST_RM	RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI	
EST_RC	RELAZIONE DI ANALISI DEI CARICHI	
EST_VGS	VERIFICA DEL GIUNTO SISMICO	
EST_VMC	VERIFICA MURO DI CONTENIMENTO (h=1,50m) DEL TERRENO	
EST_PMS	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	
EST_RNS	RELAZIONE ALLE VERIFICHE NON STRUTTURALI	
EST_MR1	Rel10.2CDSnew-MUNICIPIO	
EST_MR2	RELAZIONE GENERALE	
EST_MR3	TABULATI DI CALCOLO e VERIFICHE ELEMENTI SECONDARI	
EST_MR4	TABULATI DI CALCOLO SOLAI E SCALA INTERNA	
EST_MR5	RELAZIONE GEOTECNICA	
EST_M01	CARPENTERIA FONDAZIONI E DISTINTA TRAVI ROVESCE	1:50
EST_M02	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA FONDANZIONI, TAMPONAMENTI ABACO PILASTRI	1:50 – 1:25
EST_M03	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO, DISTINTA TRAVI	1:50
EST_M04	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO, ABACO PILASTRI E ARMATURA SCALA	1:50
EST_M05	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA LIVELLO COPERTURA, DISTINTA TRAVI	1:50
EST_M06	DISTINTA SOLAI PIANO PRIMO E COPERTURA, PARTICOLARI ESECUTIVI	1:50
EST_M07	DISTINTA ARMATURA PILASTRI	1:50
EST_M08	PROSPETTI E SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50 – 1:10
EST_RR1	Rel10.2CDSnew-RIMESSA MEZZI	
EST_RR2	RELAZIONE GENERALE	
EST_RR3	TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE ELEMENTI SECONDARI	

EST_RR4	TABULATI DI CALCOLO SOLAIO DI COPERTURA	
EST_RR5	RELAZIONE GEOTECNICA	
EST_R01	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA FONDAZIONI, DISTINTA TRAVI E ABACO PILASTRI	1:50
EST_R02	PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURE C.A., CARPENTERIA SOLAIO COPERTURA, DISTINTA TRAVI	
EST_R03	DISTINTA ARMATURA PILASTRI	1:50
EST_R04	PROSPETTI E SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50 – 1:10
EIG_01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI	
EIG_02	RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO	
EIG_03	RELAZIONE CALCOLI IMPIANTI MECCANICI	
EIG_04	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	
EIG_05	RELAZIONE CALCOLI IMPIANTI ELETTRICI	
EIG_06	RELAZIONE CALCOLO FULMINOLOGICO	
EIG_07	CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO	
EIG_08	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	
	IMPIANTI MECCANICI	
EIM_01	PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI MECCANICI AREE ESTERNE	1:100
EIM_02	PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE FLUIDI Pianta PIANO TERRA E PIANO PRIMO	1:50
EIM_03	PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - PIANO TERRA E PIANO PRIMO	1:50
EIM_04	PLANIMETRIA IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA - Pianta PIANO TERRA E PIANO PRIMO	1:50
EIM_05	PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO	1:50
EIM_06	SEZIONE GENERALE IMPIANTI MECCANICI	1:50
EIM_07	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	--
EIM_08	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO	--
EIE_01	PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI ELETTRICI - AREE ESTERNE	1:100
EIE_02	PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANO TERRA E PRIMO	1:50
EIE_03	PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Pianta PIANO TERRA	1:50
EIE_04	PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Pianta PIANO PRIMO	1:50
EIE_05	SEZIONE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI	1:50 – 1:5
EIE_06	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI E VISTE FRONTE QUADRI	--
EIE_07	PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1:100
EIE_08	SCHEMA ELETTRICO GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	--
DVG_01	RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI	
DV_01	VIE DI ESODO, SEGNALETICA DI SICUREZZA, IMPIANTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINCENDIO - Pianta PIANO TERRA	1:50
DV_02	VIE DI ESODO, SEGNALETICA DI SICUREZZA, IMPIANTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINCENDIO - Pianta PIANO PRIMO	1:50

DV_03	VIE DI ESODO, SEGNALETICA DI SICUREZZA, IMPIANTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINCENDIO - PIANTA PIANO COPERTURA	1:50
-------	---	------

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna;
- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "C")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;
- ai sensi dell'art. 32 - comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "D"**).

Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Tutte le attività specificate nel presente contratto e negli allegati dovranno essere effettuate dall'appaltatore con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 3 – Importo contrattuale

L'appalto viene concesso ed accettato **"a corpo"**, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per le prestazioni a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ii.

L'importo contrattuale ammonta a Euro _____, (Euro _____), di cui:

Euro _____ per lavori;

Euro _____ per oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza; L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'appaltatore ha quantificato in sede di offerta ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro _____, come quantificato nell'elaborato progettuale " EG_IMD INCIDENZA SULLA MANODOPERA";

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro _____.

Articolo 4 – Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante _____ numero _____ in data ____/____/____, rilasciata dalla agenzia/filiale di _____ per l'importo di Euro _____ (Euro _____).

Articolo 5 – Coperture assicurative

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni a norma dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto con polizza numero _____ in data ____/____/____ rilasciata dalla _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di Euro _____, (Euro _____/____) così ripartiti:

Euro _____, (Euro _____/____) per danni alle opere e impianti in progetto;

Euro _____, (Euro _____/____) per danni alle opere ed impianti esistenti;

Euro _____, (Euro _____/____) per demolizioni, rimozioni e scavi;

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ in data ____/____/____ rilasciata dalla _____ agenzia/filiale di _____ per un massimale di Euro _____, (Euro _____/____).

Articolo 6 – Subappalto

L'appaltatore ha espresso, all'atto dell'offerta, la volontà di subappalto per le seguenti

lavorazioni, come di seguito riportato:

Categoria prevalente

_____ € _____

Categorie scorporabili

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

Articolo 7 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 10 (dieci) giorni dalla presente stipula.

Ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto: I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 8 – Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari allo 1,0‰ (unpermille) dell’ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 9 - Proroghe - Sospensioni e Responsabilità Appaltatore.

I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia agli artt. 16 e 17 del suddetto Capitolato Speciale d’Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all’art. 54 del Capitolato Generale d’Appalto

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati agli artt. 21 e 50 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Gli obblighi di cui sopra sono estesi anche ai subappaltatori ed ai subaffidatari dei lavori in appalto.

Art. 14 - Impegno dell’appaltatore all’osservanza dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. .

L’Appaltatore si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del capitolato Speciale d'appalto.

Art. 15 - Sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e secondo le disposizioni contenute negli artt. 38,39,40,41,42 e 43 (Capo 8) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 – Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 17 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione del lavoro "a corpo" è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23 del capitolato speciale di appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture "a misura" è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri e costi per la sicurezza di cui all'articolo 2 del C.S.A. - Amministrativo, sono valutati per la parte a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti; per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri e costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 18 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile. Si applicano le disposizioni contenute all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 19 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Articolo 20 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Secondo quanto disposto dall'art. art. 35, c. 18, del D. Lgs. n.50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti, al netto della ritenuta dello 0,50% non appena raggiunto l'importo netto non inferiore al 20% (ventipercento).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 24 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto e si precisa che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accessi presso:

-, Codice IBAN:

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore e del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subcontraente e del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore.

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 21 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettando all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 22 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 23 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Art. 24 - Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 25 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

art. 26 - Imposta di bollo e registrazione.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

art. 27 - Trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B", "C" e "D".

.....

LA STAZIONE APPALTANTE:

..... (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE:

..... (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE:

..... (firmato digitalmente)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-01-2020 al 06-02-2020
Arquata del Tronto 22-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 22-01-2020 al 06-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)