



**N. 112  
Reg. Gen.**

**Comune di Montefranco**  
*www.comune.montefranco.tr.it*

**COPIA**

SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE

**DEL 16-03-2020 N.71**

**Oggetto:** Approvazione documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di riqualificazione di alcuni tratti della viabilità storica presso via del Carmine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamati:**

Il decreto n° 2 del 04/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montefranco per l'anno 2020 al geom. Fabrizio Santarelli;

**Visti:**

L'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;  
Il bilancio pluriennale 2020/2022 in fase di approvazione;

**Considerato che:**

- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 07.11/2008 veniva approvato un progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di risalita meccanizzata;
- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 12/07/2010 veniva approvato il progetto esecutivo di un impianto di risalita meccanizzata in Via Costa Mercatale che prevedeva una spesa di €. 170.000,00 finanziata con €. 70.000,00 contributo regionale, €. 90.000,00 con assunzione di mutuo cassa depositi e prestiti ed €. 10.000,00 con avanzo di bilancio annualità 2009;
- I progetti sono stati realizzati dall'Ing. Trotti Alberto su apposito incarico dell'Amministrazione Comunale;

- Che con nota della Regione dell'Umbria n° 17490 del 04/02/2009 si comunicava che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1918 del 22/12/2008 il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di €. 70.000,00;
- Che a seguito delle problematiche esposte, è stata richiesta alla Regione dell'Umbria con nota del 23/05/2017 prot. 2384, la possibilità di utilizzare diversamente i fondi concessi utilizzandoli per la riqualificazione della pavimentazione di alcune vie del Centro storico, in particolare di Via del Carmine;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1528 del 20/12/2018 è stato autorizzato il Comune di Montefranco a presentare il Progetto esecutivo;
- Che con Determinazione n° 34 del 06/03/2019 veniva affidato l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di Pavimentazione della Via del Carmine, all'Ing. Trotti Alberto con sede in Ferentillo P.I. 00455770552 già incaricato dall'Amministrazione per la redazione del Progetto dell'impianto di risalita precisando che per tale incarico non sono stati emessi pagamenti in quanto i lavori non sono mai partiti;
- Che l'Ing. Trotti Alberto con sede in Ferentillo **P.I. 00455770552** ai sensi dell' art. 21 c. 4 del D.Lgs n. 42/2004, provvedeva a stilare progetto Esecutivo per la realizzazione di interventi di qualificazione di alcuni tratti della viabilità interna del capoluogo e riqualificazione fontana pubblica;
- Con Deliberazione n° 109 del 06/11/2019 è stato approvato il Progetto esecutivo e che , pertanto, si rende necessario per dare corso a tale intervento, avviare la fase dell'esecuzione della suddetta opera, in quanto risponde a un preciso obiettivo dell'Ente;

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- che La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : **F93D19000000006** mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **8232618B48**

**Preso atto** che con determinazione n° 46 del 20.02.2020 veniva approvato:

- 1.1 l'iter procedurale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque operatori economici e i cui nominativi sono contenuti in apposito elenco in atti al fascicolo, per l'affidamento dei lavori di sostituzione e riqualificazione della pavimentazione in via del Carmine presso il Comune di Montefranco, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- 1.2 la spesa a base di gara, per la durata prevista al punto 1.1., pari ad €. 115.824,56 oltre IVA al 22%;
- 2.che alla presente procedura, in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) è stato attribuito il CIG 8232618B48

**Preso atto dei documenti di gara inviati dalla Provincia di Terni, in qualità di Centrale Unica di Committenza, con nota Prot.1139 del 13.03.2020;**

---

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della documentazione di gara;

**Vista** l'urgenza di procedere alla selezione;

**Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:**

- **parere di regolarità tecnico-amministrativa;**
- **parere di regolarità contabile;**

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare la documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di riqualificazione di alcuni tratti della viabilità storica presso via del Carmine inviati dalla Provincia di Terni, in qualità di Centrale Unica di Committenza, con nota Prot.1139 del 13.03.2020;
2. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il geom. Fabrizio Santarelli ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

RESPONSABILE  
F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI

---

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |**

---

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL) Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MONTEFRANCO, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO ILARIA ARGENTI

---

**PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26-03-20 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 186 26-03-2020 Registro Pubblicazioni

MONTEFRANCO, Lì 26-03-2020

RESPONSABILE AREA TECNICA  
F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI

---

Per copia conforme all'originale

MONTEFRANCO, Lì 26-03-2020

RESPONSABILE AREA TECNICA  
GEOM. FABRIZIO SANTARELLI