



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 81 Del 11-06-2019 Registro generale n. 229

Oggetto: CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: ZB229F1C88

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che questa Amministrazione intende provvedere alla manutenzione straordinaria del campo polivalente e relativi spogliatoi in quanto molto usurati e pericolosi per svolgervi attività sportiva;

CONSIDERATO che l'intervento prevede lo smantellamento dell'attuale manto in erba sintetica del campo polivalente e del modulo prefabbricato adibito a spogliatoi, con successivo rifacimento del manto in erba sintetica e installazione di un nuovo modulo spogliatoi di dimensioni maggiori dell'esistente;

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 90.000,00, come da quadro economico allegato. L'importo dei soli lavori è pari ad € 75.923,62 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza stimati in € 2.277,71 ed € 11.798,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che l'intervento sarà finanziato con i fondi provenienti dagli SMS solidali i cui interventi sono disciplinati dall'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 modificata ed integrata dall'O.C.S.R. n. 62 del 03/08/2018;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – con lettera protocollo n. 55233 del 30 agosto 2018, assunta al protocollo n. 8577 del 30 agosto 2018 ha espresso parere favorevole all'intervento di cui trattasi per pari importo;

VISTA la Delibera di Giunta n. 102 del 11/12/2018 avente per oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO" con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIATOI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 15 (R.G. 33) del 09/02/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIATOI" redatto dall'ing. Andrea Spinaci e composto dai seguenti elaborati:

- 00) Elenco elaborati
- 01) Relazione tecnico - illustrativa
- 02) Planimetria campo polivalente
- 03) Nuovi spogliatoi - Pianta e prospetti
- 04) Nuovi spogliatoi - Allacci e scarichi
- 05) Computo metrico estimativo
- 06) Elenco prezzi
- 07) Stima dei costi della sicurezza
- 08) Stima incidenza della manodopera
- 09) Quadro tecnico economico
- 10) Schema di contratto d'appalto
- 11) Capitolato speciale d'appalto
- 12) Piano sicurezza e coordinamento;
- 13) Cronoprogramma;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" è l'ing. Spinaci Andrea Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. B95H19000010002;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 77975115A2;
DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 81 del 11-06-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI CALDAROLA

VISTA la Determina a Contrarre n. 22 (R.G. 60) del 13-02-2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1, comma 912 della Legge n. 145 del 30/12/2018, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

DATO ATTO che in forza della convenzione sottoscritta in data 03.08.2018 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33 C. 3-BIS DEL D.LGS N. 163/2006, tra i Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI, CALDAROLA, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CESSAPALOMBO, SERRAPETRONA, TOLENTINO", tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" i fondi sono stati individuati nel bilancio del Comune di Caldarola al Capitolo di Spesa 2649 del Bilancio Comunale per l'importo complessivo pari ad € 90.000,00;

VISTI gli schemi per l'invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza di seguito elencati:

- Lettera di invito alla procedura di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
- Modello Dichiarazione Amministratori – Direttori Tecnici e Soci con Potere di rappresentanza – MODELLO 2,
- Modello Dichiarazione soggetti art. 85 D.Lgs. 159/2011– MODELLO 3;
- Modello dichiarazione presa visione del progetto, dello stato dei luoghi – MODELLO 4;
- Modello Offerta Economica – MODELLO 5;
- DGUE;
- Elenco Ditte invitate alla gara;

VISTO l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara;

DATO ATTO che le imprese sono selezionate tra quelle in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici formati a seguito della presentazione di istanza di invito alle procedure di gara presso il Comune di Caldarola o presso la Centrale di Committenza;

DATO ATTO che le imprese sono invitate nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che l'elenco delle ditte da invitare proposto alla stazione appaltante per l'invito alla procedura di gara non viene pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 3 (R.G. 61) del 13/02/2019 avete ad oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 9 (R.G. 103) del 13/03/2019 avete ad oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA" con la quale è stata nominata la Commissione di gara utilizzando personale in servizio presso il Comune di Caldarola come di seguito indicato:

- Ingegnere Colocci Michele - Presidente;
- Geometra Rossi Lucia-Maria - Componente;
- Geometra Benazzi Alessandro - Componente;

VISTO l'importo dell'appalto a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" pari ad € 40.138,14 di cui € 401,38 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" risulta finanziato come di seguito indicato:

- O.C.S.R. n. 48/2018 per l'importo pari ad € 90.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" i fondi sono stati individuati nel bilancio del Comune di Caldarola al Capitolo di Spesa 2649 del Bilancio Comunale per l'importo complessivo pari ad € 90.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" è il sig. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 77975115A2;

CONSIDERATO che ai fini dell'appalto delle opere si è scelto di procedere mediante Negoziata senza previa pubbl. di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett "b" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la lettera di invito prot. n. 1810 del 01-03-2019 con la quale è stata richiesta offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett "b", del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" con la quale sono state invitate a presentare offerta per i lavori sopra riportati le ditte:

- 1) AMC GREEN - CF/P.IVA 07041300018, di Via C. Bausano (TO);
- 2) NEW TENNIS SYSTEM SRL - CF/P.IVA 09944300152, di Via Roma, 114/116 (MB);
- 3) LIMONTA SPORT SPA - CF/P.IVA 00354970139, di Via Crema 60 (BG);

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del giorno 11-03-2019;

VISTO che nel termine previsto sono pervenute al protocollo comunale le offerte delle ditte di seguito riportate:

- 1) LIMONTA SPORT SPA - CF/P.IVA Via Crema 60, offerta pervenuta il giorno 08/03/2019 alle ore 10:02 (Prot. n. 2017);

VISTI i verbali di gara di seguito elencati:

- Seduta n. 1 iniziata alle ore 11:00 del giorno 13-03-2019 e terminata alle ore 11:45 del giorno 13-03-2019;
- Seduta n. 2 iniziata alle ore 10:30 del giorno 16-03-2019 e terminata alle ore 10:45 del giorno 16-03-2019;

ed il verbale di aggiudicazione del giorno 16-03-2019 dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta LIMONTA SPORT SPA - P. IVA 00354970139 di BG (24055) con il ribasso offerto del 1,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 39.736,76 e quindi per un importo netto di € 39.740,77 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 401,38 oltre IVA di legge pari ad € 8.742,97 per un importo complessivo pari ad € 48.483,74 (quarantottomilaquattrocentottantatre virgola settantaquattro);

DATO ATTO che l'importo di € 48.483,74 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2649 del Bilancio Comunale 2019;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto per le opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" alla ditta LIMONTA SPORT SPA - P. IVA 00354970139 con sede a Cologno al Serio (BG) (CAP 24055) in via Crema n. 60, a seguito dell'offerta presentata e con il ribasso offerto del 1,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 39.736,76 e quindi per un importo netto di € 39.740,77 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 401,38 oltre IVA di legge pari ad € 8.742,97 per un importo complessivo pari ad € 48.483,74 (quarantottomilaquattrocentottantatre virgola settantaquattro);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della Centrale Committenza Associata n. 12 del 16/03/2019 (Reg. Generale 108) recante "Crisi Sismica 2016. Completamento Centro Polivalente per Attività Sociali. Realizzazione Manto in Erba Sintetica. Aggiudicazione Appalto" con la quale si è stabilito di :

- **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" è il sig. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;
- **DI APPROVARE** i verbali di gara di seguito elencati:
 - ☐ Seduta n. 1 iniziata alle ore 11:00 del giorno 13-03-2019 e terminata alle ore 11:45 del giorno 13-03-2019;
 - ☐ Seduta n. 2 iniziata alle ore 10:30 del giorno 16-03-2019 e terminata alle ore 10:45 del giorno 16-03-2019;

ed il verbale di aggiudicazione del giorno 16-03-2019 dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta LIMONTA SPORT SPA - P. IVA 00354970139 di BG (24055) con il ribasso offerto del 1,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 39.736,76 e quindi per un importo netto di € 39.740,77 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 401,38 oltre IVA di legge pari ad € 8.742,97 per un importo complessivo pari ad € 48.483,74 (quarantottomilaquattrocentottantatre virgola settantaquattro);

- **DI DARE ATTO** che l'importo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" risulta finanziato come di seguito indicato:
 - ☐ O.C.S.R. n. 48/2018 per l'importo pari ad € 90.000,00;
- **DI AGGIUDICARE** l'appalto per i lavori di "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA", alla ditta LIMONTA SPORT SPA - P. IVA 00354970139 di BG (24055) con il ribasso offerto del 1,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 39.736,76 e quindi per un importo netto di € 39.740,77 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 401,38 oltre IVA di legge pari ad € 8.742,97 per un importo complessivo pari ad € 48.483,74 (quarantottomilaquattrocentottantatre virgola settantaquattro);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 76 del 30/05/2019 (Reg. Generale 217) recante “CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. ACQUISTO DI BLOCCO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO. AGGIUDICAZIONE” con il quale si è stabilito di affidare le lavorazioni all'operatore economico R.I. S.p.A. con sede in Via Surbo n. 38 – 73019 Trepuzzi (LE) – Partita IVA 02042710752;

CONSIDERATO che a fronte dell'acquisto del Campo Polivalente da esibire a Servizi Igienici e Spogliatoio occorre procedere preventivamente alla realizzazione dell'impianto Idrico e Fognario del medesimo;

DATO ATTO alla luce di quanto sopra occorre procedere alla realizzazione dei lavori di realizzazione dell' “IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO DEL CAMPO POLIVALENTE”;

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto “Codice dei Contratti”;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori di realizzazione dell' “IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO DEL CAMPO POLIVALENTE”;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett “a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare la fornitura e posa in opera di “IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E FOGNARIO DEL CAMPO POLIVALENTE” nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il Computo Metrico redatto dal Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata;

VISTO l'offerta presentata dalla Ditta ANTONINI ANGELO con sede in C.da Panicale n. 1 – 62020 Caldarola (MC) – Partita IVA 00860300433 – Cod. Fiscale NTNGL63A15L191V per la realizzazione di:

- **IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PER I SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO DEL CAMPO POLIVALENTE**

ha offerto un importo di € 2.950,00 oltre all'IVA a norma di legge del 10% pari ad € 295,00 per un totale complessivo di € 3.245,00;

VISTO che per la realizzazione delle opere sopra descritte la Ditta ANTONINI ANGELO con sede in C.da Panicale n. 1 – 62020 Caldarola (MC) – Partita IVA 00860300433 – Cod. Fiscale NTNGL63A15L191V, ha offerto l'importo di € 3.245,00 (IVA 10% inclusa), che risulta essere congruo rispetto alle necessità ed agli obiettivi di codesta amministrazione, ***alle caratteristiche tecniche delle forniture in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento***;

RITENUTO di poter affidare gli interventi sopra menzionati alla Ditta ANTONINI ANGELO con sede in C.da Panicale n. 1 – 62020 Caldarola (MC) – Partita IVA 00860300433 – Cod. Fiscale NTNGL63A15L191V che si è resa immediatamente disponibile;

ATTESO che l'importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 3.245,00 (IVA 10% inclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

ATTESA la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di prendere il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

ATTESA la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di prendere il relativo impegno di spesa al Capitolo 2649 del Bilancio di Previsione 2019/20210 – Esercizio 2019;

VISTO il CIG: **ZB229F1C88** assegnato dall'ANAC;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, alla Ditta ANTONINI ANGELO con sede in C.da Panicale n. 1 – 62020 Caldarola (MC) – Partita IVA 00860300433 – Cod. Fiscale NTNGL63A15L191V per la realizzazione di:

- **IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PER I SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO DEL CAMPO POLIVALENTE**

per l'importo di € 2.950,00 oltre all'IVA a norma di legge del 10% pari ad € 295,00 per un totale complessivo di € 3.245,00;

DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 3.245,00 (IVA 10% inclusa) al Capitolo 2649 del bilancio esercizio 2019;

DI STABILIRE che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

DI STABILIRE il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata;

DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

DI AVVISARE che a norma dell'art. 120 comma 2-bis dell'Allegato 1 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere per motivi di legittimità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Seri Angelo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad € 3.245,00

Caldarola; 11-06-2019 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Seri Angelo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
(N. Impegno 353 al Capitolo 2649/2019 per l'importo pari ad € 3.245,00).

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 24-10-2019

Caldarola; 11-06-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 24-10-2019 Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
