



Comune di
Belforte
del Chienti



Comune di
Caldarola



Comune di
Camporotondo
di Fiastrone



Comune di
Cessapalombo



Comune di
Ripe San
Ginesio



Comune di
Serrapetrona



Comune di
Tolentino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI di:
BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA –
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE
SAN GINESIO - SERRAPETRONA - TOLENTINO**

Numero 6 del 10-08-2021 Registro Generale n. 210

**Oggetto: SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER
DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED
APPROVAZIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED ESCLUSI DAL
SORTEGGIO DEL 10-08-2021 - CIG:**

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che la sede Municipale del Comune di Caldarola e' stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici dei giorni 26/10/2016 e 30/10/2016;

VISTA l'Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 56/2018 avente per oggetto "Interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione";

DATO ATTO che al Comune di Caldarola, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, viene assegnato un finanziamento, destinato all'intervento di "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO PALLOTTA" per un importo complessivo pari ad Euro 7.500.000,00;

VISTO l'esito positivo della valutazione di congruita' dell'importo richiesto approvato con nota della Regione Marche in data 10/10/2019 protocollo 0074561|10/10/2019|MARCHEUSR|USR acquisita al protocollo comunale in data 10/10/2019 protocollo 9794;

CONSIDERATO che la Valutazione di Congruita' dell'importo richiesto prevede che nell'ambito dell'intervento il Comune di Caldarola ha richiesto l'importo di Euro 500.000,00

per la delocalizzazione delle attività strategiche degli uffici comunali;

DATO ATTO che per il comune di Caldarola tale opera riveste un'importanza dal punto di vista strategico per dotare il territorio comunale di un'infrastruttura idonea alle esigenze amministrative e della cittadinanza;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "AMPLIAMENTO SEDE COMUNALE" è l'ing. Colocci Michele dipendente del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 50 (R.G. 120) del 14/05/2020 avente per oggetto "SISMA 2016. AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE. FORMAZIONE E NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro interno per la progettazione;

VISTA la Deliberazione della giunta Comunale n. 125 del 28/11/2020 avente per oggetto "AMPLIAMENTO SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE" con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per l'intervento;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 1 (R.G. 21) del 12/01/2021 avente per oggetto "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" con la quale è stato aggiornato il gruppo di lavoro interno al Comune di Caldarola per la progettazione ed esecuzione dell'intervento;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 22 (R.G. 62) del 24/02/2021 avente per oggetto "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI" con la quale è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti ad un tecnico esterno;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 23 (R.G. 63) del 24/02/2021 avente per oggetto "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE. AFFIDAMENTO VERIFICA PRELIMINARE ARCHEOLOGICA (ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)" con la quale è stata affidata la verifica preliminare archeologica per l'area oggetto di intervento;

VISTA la Deliberazione della giunta Comunale n. 30 del 10/04/2021 avente per oggetto "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'" con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;

VISTI i pareri acquisiti dagli Enti competenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente come di seguito riportati:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche** relativo alla verifica preventiva dell'interesse Archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Protocollo 8324 del 16/04/2021 - Protocollo Comunale n. 3321 del 17/04/2021), sinteticamente riassunto come di seguito riportato:

"questa Soprintendenza non rileva la necessità di attivare la successiva procedura prevista dall'Art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto di richiedere saggi preliminari ma, considerato anche il grado di rischio, di sottoporre a continua

assistenza archeologica, con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, tutte le attività di movimentazione terra, comprese quelle necessarie per la realizzazione delle condotte per gli allacci alla rete dei vari sottoservizi";

- **Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Vigili del Fuoco di Macerata** relativo alla valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi (Protocollo 7165 del 04/05/2021 - Protocollo Comunale n. 3902 del 04/05/2021), sinteticamente riassunto come di seguito riportato:

"gli elaborati tecnici presentati ai fini della prevenzione incendi risultano conformi alla normativa di sicurezza vigente";

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione prot. 61349 del 24/05/2021 (Protocollo Comunale n. 4592 del 25/05/2021) di approvazione del progetto relativo al progetto per le opere di "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE" - O.C.S.R. n. 109/2020 - ID 6609 - Cod. Fascicolo 490.20.10/2021/OPSUAM/590;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 102 (R.G. 197) del 24/07/2021 avente per oggetto "SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE. DETERMINA A CONTRARRE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino n. 5 (R.G. 198) del 24/07/2021 avente per oggetto " SISMA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE";

DATO ATTO che la seduta pubblica di sorteggio inizialmente prevista per il giorno 09/08/2021 e' stata posticipata al giorno 10/08/2021 alle ore 10:00 e che detta variazione e' stata resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Caldarola di apposita comunicazione prot. 6957 in data 03/08/2021;

RILEVATO che a seguito dell'avviso sono pervenute al protocollo del Comune di Caldarola n. 50 istanze di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che ai fini del sorteggio ogni protocollo di istanza viene assegnato ad un numero progressivo, a partire dal numero uno, ai fini dell'identificazione dell'istanza;

DATO ATTO che si e' reso necessario procedere all'esclusione dei seguenti O.E.:

- Istanza n. 1 prot. 6779 del 27/07/2021 e istanza n. 22 prot. 6950 del 03/08/2021 sono escluse ai sensi del punto 21 dell'avviso in quanto lo stesso O.E. partecipa in n. 2 raggruppamenti distinti;
- Istanza n. 50 prot. 7142 del 09/08/2021 e' esclusa perche' pervenuta fuori termine;

DATO ATTO che il numero delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse e' superiore a 20 e che pertanto risulta necessario procedere al sorteggio pubblico di n. 20 operatori da invitare a gara;

RITENUTO di approvare l'elenco delle manifestazioni di interesse, allegato alla presente, pervenute dagli operatori economici interessati per i lavori;

DATO ATTO che risulta necessaria la nomina della Commissione di gara per il sorteggio;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di gara utilizzando personale in servizio presso il Comune di Caldarola come di seguito indicato:

- Ing. Michele Colocci, Presidente;
- geom. Cipro Angelo, membro;
- Arch. Ilenia Gianfelici, membro;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Delibera Anac n. 2016 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE gli elenchi degli operatori economici ammessi al sorteggio ed esclusi dal sorteggio, allegati alla presente, che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla gara per i lavori, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che si e’ reso necessario procedere all’esclusione dei seguenti O.E.:

- Istanza n. 1 prot. 6779 del 27/07/2021 e istanza n. 22 prot. 6950 del 03/08/2021 sono escluse ai sensi del punto 21 dell’avviso in quanto lo stesso O.E. partecipa in n. 2 raggruppamenti distinti;
- Istanza n. 50 prot. 7142 del 09/08/2021 e’ esclusa perche’ pervenuta fuori termine;

DI NOMINARE la Commissione di gara per le operazioni di sorteggio delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata come di seguito indicato:

- Ing. Michele Colocci, Presidente;
- geom. Cipro Angelo, membro;
- Arch. Ilenia Gianfelici, membro;

DI RISERVARSI la facolta’ di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimita’, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 10-08-2021

Caldarola; 10-08-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 10-08-2021

Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
