COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA(AP)
AOO:Registro 1
0002609 – 27/03/2018
– C_L728 – SARCH – P

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SORTEGGIO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDICATI NEL PRESENTE AVVISO – SORTEGGIO DEL 30/03/2018 DA EFFETTUARE A SEGUITO DI "GARA DESERTA" DEGLI INTERVENTI S.01 e S.02 CUI AI RISPETTIVI VERBALI DI APERTURA DEL 27/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la propria Det. n. **67 del 28/04/2017**, con la quale veniva approvato lo schema di Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Richiamate altresì:

- la propria Det. n. **79 del 17/05/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- la propria Det. n. **93 del 15/06/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.1** a tutto il 13 giugno 2017;
- la propria Det. n. **110 del 13/07/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.2** a tutto il 13 luglio 2017;
- la propria Det. n. **127 del 21/08/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.3** a tutto il 13 agosto 2017;
- la propria Det. n. **141 del 14/09/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.4** a tutto il 13 settembre 2017;
- la propria Det. n. **158 del 16/10/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.5** a tutto il 13 ottobre 2017;
- la propria Det. n. **164 del 16/11/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.6** a tutto il 13 novembre 2017;
- la propria Det. n. **190 del 14/12/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.7** a tutto il 13 dicembre 2017;
- la propria Det. n. **5 del 08/01/2018**, con la quale veniva approvato l'**Avviso Pubblico di Proroga e Definizione delle modalità di aggiornamento** dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'Avviso Pubblico prot. n. **173** del 08/01/2018 di cui Det. n. **5 del 08/01/2018**, **con cui si è data notizia circa l'avvenuta proroga della validità** dell'elenco di operatori economici in essere a tutto il 13 dicembre 2017 **e con cui sono state definite le modalità di aggiornamento** dell'elenco stesso per l'anno 2018;
- la propria Det. n. **27 del 20/02/2018**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.8 (primo aggiornamento 2018)** a tutto il 13 febbraio 2018;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.
Mail:prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it

COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Dato atto che dalle risultanze del rispettivi **Verbali Apertura Offerte del 27/03/2018**, relativi agli interventi:

- **INTERVENTO S.01** - "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Cinturazione parziale vincolata con ritti in legno e funi d'acciaio, al fine di trattenere le pareti. - Via Europa, n. 18 - Fg. 18 Part 37 sub 1", **con importo lavori di € 8.040,83**;
- **INTERVENTO S.02** - "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo. - Frazione Portella - Fg. 5 Part 108", **con importo lavori di € 15.001,62**

le procedure di gara risultano essersi concluse con esito **"gara deserta"**;

AVVISA

Che venerdì 30 marzo 2018 alle ore 9, presso la sede comunale provvisoria, Sita In Venarotta Piazza Spalvieri (ex Teatro Comunale) avverrà il sorteggio pubblico criptato per selezionare le ditte da invitare alle procedure di affidamento dei lavori di seguito elencati:

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.01	Via Europa, n. 18	**Fg. 18 Part 37 sub 1**	**Cinturazione parziale vincolata con ritti in legno e funi d'acciaio, al fine di trattenere le pareti.**

Con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.01			
A	**Lavori**			
1	**Importo Lavori**	**€ 8.040,83**		
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 321,63		
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 7.719,20		
	A detrarre Ribasso Offerto del ..... su 1.b	€		
1.c	Restano Lavori	€		
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza	€		
	TOTALE IMPORTO LAVORI			**€ 8.040,83**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**			
1	IVA 22% su lavori		€ 1.768,98	
2	Spese tecniche		€ 804,08	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 40,20	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 185,74	
5	**Economie, di cui:**		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 2.799,01**
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTTIVO			**€ 10.839,84**

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.
Mail:prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it

COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.02	Frazione Portella	Fg. 5 Part 108	Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo.

Con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.02			
A	**Lavori**			
1	**Importo Lavori**	**€ 15.001,62**		
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 600,06		
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 14.401,56		
	A detrarre Ribasso Offerto del ..... su 1.b	€		
1.c	Restano Lavori	€		
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza	€		
	TOTALE IMPORTO LAVORI			**€ 15.001,62**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**			
1	IVA 22% su lavori		€ 3.300,36	
2	Spese tecniche		€ 1.500,16	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 75,01	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 346,54	
5	**Economie, di cui:**		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 5.222,06**
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTTIVO			**€ 20.223,68**

Viste le rispettive entità degli importo dei lavori:

- **per l'INTERVENTO S.01** - "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Cinturazione parziale vincolata con ritti in legno e funi d'acciaio, al fine di trattenere le pareti. - Via Europa, n. 18 - Fg. 18 Part 37 sub 1", **con importo lavori di € 8.040,83**, verrà sorteggiato **n.1 Operatore Economico** da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in parola.

- **per l'INTERVENTO S.02** - "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo. - Frazione Portella - Fg. 5 Part 108", **con importo lavori di € 15.001,62**, verranno sorteggiati **n.2 Operatori Economici** da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in parola.

COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Venarotta lì, 27/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gino Santoni)

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.
Mail:prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it