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CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN
MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.
INTERVENTI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPLEMENTAZIONE
DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - INCARICO
OGGETTO: | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

CODICE CIG: ZE9327483C

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presenta capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dall’operatore economico incaricato
regola i rapporti inerenti all'incarico professionale in oggetto:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Oggetto del presente capitolato prestazionale € lo svolgimento dellincarico di progettazione
definitivalesecutiva (unico livello), direzione lavori, verifiche finale (certificato di regolare
esecuzione) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e
contabilita, liquidazione, redazione certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di
“‘CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN
MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE. INTERVENTI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
IMPLEMENTAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE” di cui allo studio di fattibilita tecnico/economico approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 81 del 09/07/2021.

L’incaricato si obbliga ad eseguire le attivita contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

» nella richiesta di offerta e nell'offerta economica cosi come presentate al sistema MePA-trattativa diretta;
» in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA (UNICO LIVELLO)
2.1 |l progetto definitivo ed esecutivo (UNICO LIVELLO) dei lavori in questione e tutte le attivita tecnico-
economiche annesse, ad eccezione del coordinamento della sicurezza, dovranno essere eseguite secondo
quanto stabilito dall'art. 23 del Codice e s.m.i., e dagli articoli (da 24 a 43: contenuti della progettazione),
del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito piu semplicemente quale “Regolamento”, nonché da ogni altra
disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento
alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, nessuna esclusa e/o
disposizioni impartite dal R.U.P.
In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovra risultare conforme, sotto il profilo formale e
sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere
pienamente corrispondenti nel numero, nelloggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate
norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2.
2.2 Per quanto attiene I'attivita di progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), senza che la descrizione
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seguente escluda la necessita di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario
ai fini della completezza, compiutezza ed esaustivita degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del
Regolamento ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:
e |o studio dell'intervento con riferimento alla destinazione d’'uso che é chiamato ad assolvere nonché al
contesto edilizio ed ambientale in cui & inserito;
e la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento, materiali riguardanti le singole
parti del complesso;
e la prescrizione delle modalita esecutive delle operazioni tecniche;
¢ la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilita fra progetto e funzioni attribuite al bene
attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
e 0gni altro adempimento connesso all'incarico in oggetto.
Il progetto definitivo/esecutivo dovra altresi valutare e gestire 'eventuale presenza di tutti i vincoli esistenti,
e I'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.
L’incaricato e tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo/esecutivo (unico livello)
previsti dagli articoli da 24 a 42 del Regolamento, tra i quali, a titolo non esaustivo:
- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale
relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;
- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- rilievi planoaltimetrici dell’area di intervento;
- relazione sismica e sulle strutture;
- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all’'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
aggiornato alle destinazioni d’'uso degli edifici (ove necessario);
- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); (ove necessari)
- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (ove necessari) .
- relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;
- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;
- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico;
- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva
rappresentazione del progetto.
2.3 Lincarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per
I'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari
per [ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti
dal’Amministrazione Committente;
2.4 Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista/societa incaricato/a dovra coordinarsi
costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura
organizzativa dell Amministrazione committente, riferendo periodicamente sullandamento delle attivita,
allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, il professionista/societa incaricato/a é tenuto anche ad
interfacciarsi con i preposti Uffici dei soggetti erogatori dei finanziamenti, nonché a partecipare alle
conferenze dei servizi e ad eventuali incontri/riunioni che I'’Amministrazione dovesse indire nelle fasce
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orarie stabilite dalla stessa ivi compresi orari serali. Tali attivita sono da ritenersi gia comprese nel
corrispettivo oggetto di offerta.

2.5 il professionista/societa incaricato/a € obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del
procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con
disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della
migliore tecnica e delle best practices;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico
previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento,
anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

2.6 La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezzario vigente della

Regione Marche e ove non vi fossero i prezzi corrispondenti il progettista, specificandolo in
apposita relazione, potra utilizzare il prezziario regionale delle Marche o di altre regioni italiane e/o
predisporre apposita analisi dei prezzi.

2.7 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dellart. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di
progettazione affidato e conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice;
b) consentire 'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la progettazione deve quindi
essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di
variazioni in corso di esecuzione.

2.8 Resta a carico del professionista/societa incaricato/a ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dagli uffici e servizi del’Ente committente. Lo stesso € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i
migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall’Ente committente, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli
uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

2.9 il professionista/societa incaricato/a & altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e
cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile
Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dallEnte committente per la
realizzazione dell'intervento.

2.10 il professionista/societa incaricato/a ¢ inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei
conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

2.11 |l progetto che rimarra in proprieta alla Amministrazione Committente dovra essere prodotto nei
tempi indicati nel presente atto in almeno un esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun
documento elaborato su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Amministrazione
Committente stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o estensione del software
utilizzato - per gli elaborati di testo: .doc o compatibili - per gli elaborati contabili: .dcf o compatibili),
impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie
cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, in un
numero massimo di n.3 copie totali da consegnarsi esclusivamente dopo le eventuali osservazioni
finalizzate allapprovazione e/o alla validazione del progetto definitivo, se richiesto per I'ottenimento di
pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalita istituzionale ancorché non
specificata nel presente contratto, il cui compenso € da ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di
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offerta.

2.12 || professionista/societa incaricato/a dovra collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo
alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla — osta ed autorizzazioni necessari ai fini
dell'approvazione del progetto, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro
necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L’approvazione degli enti erogatori il finanziamento e condizione imprescindibile per considerarsi assolto
pienamente l'incarico.

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo il professionista/societa incaricato/a si impegna a
collaborare e supportare 'Amministrazione in tutte le successive fasi (affidamento ed esecuzione dei lavori)
fino al collaudo finale, prestando la necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti
allincarico svolto.

213 |l professionista/societa incaricato/a dovra recepire nel progetto esecutivo tutte le eventuali
prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti interessati, le modificazioni eventualmente
richieste dalla Amministrazione Committente, anche su istanza degli enti erogatori del finanziamento,
nonché le modifiche e/o integrazioni richieste in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai
sensi dellart. 26 del Codice, senza per cid sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o
speciali compensi.

2.14 |l limite finanziario da rispettare & il seguente: € 100.000,00, fatta salva I'impossibilita tecnica del
rispetto di tale limite. E consentito al professionista, pervio accordo con 'amministrazione comunale, per il
tramite del RUP, aggiungere ed integrare gli impianti di pubblica illuminazione previsti nello studio di
fattibilita tecnico economico approvato con la richiamata delibera GC 81/2021, fermo restando il limite
finanziario di Euro 100.000,00. Le modifiche e/o integrazioni introdotta non daranno diritto ad alcuna
maggiorazione del compenso e si intenderanno approvate con [l'approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

ART. 3 — CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

3.1 il professionista/societa incaricato/a incaricato dovra garantire con le modalita previste dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’'esecuzione» I'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101
del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del
certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

3.2 Segnatamente, I'attivita di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni
necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano esequiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la
responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto ['ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. I
direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza
alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
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c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

d) svolgere, le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali
funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa.

3.3 L’'incarico comprende I'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla
Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con I'Autorita
Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere,
ecc.);

3.4 il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori, dovra in particolare effettuare la
verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione
temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nellambito e nel rispetto di dette previsioni,
nonché la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato
con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e
verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto
allemissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli
stessi;

3.5 il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori, deve garantire l'assistenza e
sorveglianza dei lavori ivi compresa I'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei
controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire altresi la presenza quotidiana in
cantiere; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del
Procedimento, il direttore dei lavori potra delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

3.6 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e/o a misura e degli oneri per la sicurezza devono essere
supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il
SAL stesso; devono comprendere:

libretti delle misure;

registro di contabilita;

sommario registro di contabilita;

disegni esecutivi;

programma avanzamento lavori;

relazione tecnica sui lavori eseguiti;

dovra comunque essere prodotta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari;

3.7 il professionista/societa incaricato/a incaricato, quale direttore dei lavori deve relazionare
sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei
lavori e sulle attivita relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da altri
Enti, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori,
verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta
elo in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza
quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, e corredata da documentazione fotografica esauriente. La
Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

3.8 il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori, dovra altresi garantire la redazione di
tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla
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perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell’'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti
tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera, al collaudo,
nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori anche agli Enti erogatori dei contributi a
finanziamento dell'opera e quant’altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile
dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;

3.9 il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori, dovra svolgere tutti gli adempimenti
correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle
forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

3.10 il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori, dovra garantire i necessari contatti e
sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per
la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico - organizzativi relativi alla realizzazione delle opere, nonché
I'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

3.11 Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si
rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovra essere assicurata
la predisposizione di varianti al progetto, il professionista/societa incaricato/a, quale direttore dei lavori,
dovra provvedere allimmediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e
dettagliata relazione, che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e
della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del
predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia. In tal caso sara corrisposto il compenso da
determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalita di calcolo dei corrispettivi previsti
dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il
compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dellimporto di contratto,
con o0 senza concordamento di nuovi prezzi, & da ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta
quale prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei lavori;

3.12 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici € quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali atti di
assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e
funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

3.13 Il direttore dei lavori dovra essere predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati,
certificati, rapporti di prova, di conformita dei materiali, prove di collaudo, elaborati “as built’, e tutto
quant’altro necessario 0 accessorio, anche se in questa sede non menzionato, e di tutte le altre
autorizzazioni e nulla — osta previsti;

3.14 Le partecipazioni a riunioni e tutte le attivita correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti gia
compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all'articolo 5.

3.15 Il comune di Venarotta assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico
affidatario del presente incarico di servizi sia per I'attivita di progettazione che per l'attivita di direzione
lavori.

ART. 3bis - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

3bis.1 il professionista/societa incaricato/a delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, in forza di quale incarico, assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui
allart. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

3bis.2 Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovra predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli
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altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che
dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari
pari a quello previsto al punto 2.11 per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con
i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

ART. 3ter - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

3ter.1 il professionista/societa incaricato/a delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione. In forza di tale incarico, assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92
del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e
fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

3ter.2. il professionista/societa incaricato/a, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
dovra garantire al R.U.P. I'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da
norme cogenti. Inoltre sara preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare
la idoneita e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di
sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e
fedele attuazione nel corso dei lavori;

3ter.3 il professionista/societa incaricato/a, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
dovra predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad
eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo
dell'opera;

3ter.4 il professionista/societa incaricato/a, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la
concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dellattivita di
cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalita previste dalla normativa vigente, le necessarie
disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestivita dovuta in relazione allo
stato di pericolo dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la
riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare
allAzienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del
Coordinatore della sicurezza, impregiudicata I'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalita)
e 13 (risoluzione - clausola risolutiva espressa);

3ter.5 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire nelle forme piu opportune, la
costante reperibilita nell'orario di lavoro dellimpresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a
rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il
Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

3ter.6 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra verificare la presenza in cantiere
esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera
autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della
Provincia di Ascoli Piceno ovvero del DURC. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione
predetti dovra essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

3ter.7 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra inviare al Responsabile dei lavori una
relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita, con 'obbligo di segnalare
immediatamente al RUP/responsabile dei lavori le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni
lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Igs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
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3ter.8 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra altresi garantire I'assistenza
relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le
verifiche sui subappaltatori, cottimisti e sub affidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs.
81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la  verifica della congruita degli oneri della
sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovra
svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati  all'eventuale iscrizione di eventuali
riserve dellimpresa esecutrice correlate alla sicurezza;

ART. 4 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 |l presente contratto ha durata a partire dalla data della stipula del contratto in modalita elettronica
secondo le modalita perviste dal MePa. | termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i
seguenti:

a) la progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) completo di tutti gli elaborati necessari per
I'ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovra essere
consegnato allAmministrazione entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto in modalita elettronica secondo le modalita perviste dal MePa;

b) quanto all’'incarico di direzione lavori, sicurezza, contabilita, verifiche, la durata coincidera con i
termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterra concluso con I'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

4.2 | termini suddetti (ad eccezione di quello al punto 4.1. sub a) sono sospesi nel periodo necessario

allacquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per

sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso
comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente
committente, tale singola prestazione non pud essere iniziata, se non a rischio e pericolo del

professionista/societa incaricato/a, che dovra provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di

assenso.

4.3 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda

da errori od omissioni imputabili al il professionista/societa incaricato/a o dipenda da un comportamento

negligente o dilatorio dello stesso.

4.4 |’Ente committente pud chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per

ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita ai sensi dell'art. 107 del codice.

4.5 il professionista/societa incaricato/a che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare

le prestazioni nei termini fissati pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei

termini contrattuali. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e
fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal professionista/societa incaricato/a €
quello risultante dal ribasso offerto dal professionista/societa sullimporto a base di trattativa (Euro
14.766,64) oltre oneri fiscali ed iva come per legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

5.2 Il compenso come sopra determinato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato
prestazionale.

5.3 L'entita del corrispettivo per le prestazioni di cui la presente capitolato prestazionale, resta fisso ed
invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
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ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dal il professionista/societa
incaricato/a se non & disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata
dal’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le
modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni I'Amministrazione potra richiedere al
professionista/societa incaricato/a le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovra essere trasmessa tramite casella di
posta elettronica certificata (PEC) il professionista/societa incaricato/a si impegna a ricevere e
trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La modalita di
comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 8 — MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

8.1 L'Amministrazione Committente, quale corrispettivo per I'espletamento del servizio e delle attivita
previste dal presente capitolato, cosi come esplicato nel precedente Art. 5, corrispondera al il
professionista/societa incaricato/a la somma spettanti nel seguente modo:
a) Il_pagamento del primo acconto (50%), corrispondente all'attivita di progettazione
definitiva/esecutiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverra in unica soluzione
ad intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte degli organi competenti
e relativa concessione del contributo.
b) Il pagamento del saldo relativo al restante importo per le attivita di direzione, misura e contabilita,
assistenza al collaudo verra effettuato, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
8.2 In caso di inadempimento contrattuale I'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali
si & verificato il non corretto adempimento.
8.3 Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi,
rimanendo, il professionista/societa incaricato/a, & I'unico contraente e responsabile di tutta I'attivita nei
confronti dell’Amministrazione Committente.
8.4 La fatturazione da parte del professionista/societa incaricato/a ed i pagamenti da parte
del’Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalita e delle tempistiche sopra indicate.
8.5 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalitd elettronica, dovranno essere intestate
allAmministrazione Committente.
8.6 Ai fini del pagamento del corrispettivo I'Amministrazione Committente procedera a verificare la
regolarita contributiva del professionista/societa incaricato/a.
8.7 Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non
verranno accettate.
8.8 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale 'Amministrazione Committente ha previsto
I'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verra detratto I'importo delle
relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualita, prima del pagamento della fattura, il
professionista/societa incaricato/a & tenuto a emettere e trasmettere allAmministrazione Committente
specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e
richieste dall Amministrazione.
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8.9 il professionista/societa incaricato/a & tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136
del 13.08.2010. A tal fine il professionista/societa incaricato/a dovra produrre apposita dichiarazione di
tracciabilita dei flussi finanziari.

8.10 il professionista/societa incaricato/a € tenuto a comunicare allAmministrazione Committente
eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati nella predetta dichiarazione ed ai soggetti delegati ad
operare sugli stessi.

8.11 Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente
commessa pubblica, 'Amministrazione Committente provvedera alla risoluzione del contratto.

8.12 L’Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze pud sospendere i
pagamenti al professionista/societa incaricato/a fino a che questo non si sia posta in regola con gli
obblighi contrattuali, ferma restando 'applicazione delle eventuali penali.

8.13 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, potra essere sospeso I'espletamento delle attivita oggetto del presente appalto, pena la
risoluzione dello stesso e I'incameramento della cauzione.

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI

9.1 L’Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell’'esecuzione del contratto e i livelli di
qualita delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

9.2 E facolta del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e
verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e
relativi documenti richiamati.

9.3 I R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in
evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni
ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione Committente. Le verifiche sono effettuate
alla presenza del professionista/societa incaricato/a che puo essere chiamato a controfirmare i verbali di
verifica.

9.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il professionista/societa incaricato/a dalle
responsabilita previste dalla legge e dal presente contratto.

9.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. /
Direttore Esecuzione del contratto potra richiedere chiarimenti secondo le modalita indicate al successivo
Art. 10, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

9.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvedera, altresi, a vigilare sul corretto rilascio e
vigenza delle garanzie di cui ai successivi punti, e sul rinnovo delle stesse da parte del
professionista/societa incaricato/a il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comportera la risoluzione del
presente contratto.

ART. 10 - PENALI

10.1 L’Amministrazione Committente fa pervenire al professionista/societa incaricato/a a mezzo PEC
eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle
verifiche svolte.

10.2 il professionista/societa incaricato/a, in relazione alle contestazioni mosse, € tenuto a fornire
giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il professionista/societa
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incaricato/a non presenti, nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non
accettabili 'Amministrazione Committente potra applicare le penali previste dai successivi commi 10.5 e
10.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato.

10.3 L’Amministrazione committente procedera a trattenere I'importo del valore corrispondente alle penali
applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in
questo ultimo caso il professionista/societa incaricato/a dovra obbligatoriamente reintegrare la garanzia
nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

10.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, I'Amministrazione
Committente si riserva la facolta di far svolgere ad altro soggetto, in danno del professionista/societa
incaricato/a, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

10.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine assegnato, salvo
proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, il contratto si intende
risolto senza che il Committente possa vantare alcunché.

10.6 Altre penalita ed entita delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in
relazione alla gravita dellinadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il
professionista/societa incaricato/a avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista/societa
incaricato/a non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della
Amministrazione, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
spettanti al il professionista/societa incaricato/a in base al presente capitolato, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.

10.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dellimporto contrattuale, '’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il
diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del
professionista/societa incaricato/a, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
I'’Amministrazione Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
11.2 L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei
seguenti casi:
a) ritardo nella consegna del progetto
b) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
c) ingiustificata sospensione del servizio;
d) subappalto non autorizzato;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;
g)riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dallAmministrazione di non conformita che
potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni
economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;
h) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dellimporto contrattuale;
i) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
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k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga
documentata da parte del committente;
I) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
n)nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Igs. n.50/2016;
0)in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente contratto non effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica;
11.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma
Iulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del
medesimo codice.
11.4 L'esecuzione in danno non esime il professionista/societa incaricato/a dalla responsabilita civile e
penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 il professionista/societa incaricato/a non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
I'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del professionista/societa incaricato/a. il
professionista/societa incaricato/a che intende avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve
presentare allAmministrazione Committente apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della
predetta istanza.

12.2 || subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105
del Codice.

12.3 E vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto,
perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’ Amministrazione Committente
per maggior danno arrecato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
13.1 E ammessa la cessione del credito. La cessione del credito & disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma
13 del D.Igs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
13.2 il professionista/societa incaricato/a dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli
anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con
altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni con l'indicazione del seguente codice
identificativo gara e del C.U.P. eventualmente indicati in oggetto.
L’Amministrazione Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. I
contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato
allAmministrazione Committente.
13.3 La notifica allAmministrazione Committente dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in
modalita telematica secondo quanto sopra indicato.
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ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA

14.1 il professionista/societa incaricato/a, nel’ladempimento dell’'obbligazione di erogazione del servizio,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al
presente contratto.

14.2 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del professionista/societa incaricato/a equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono
allesecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in materia.

14.3 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del professionista/societa incaricato/a equivale,
altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei
servizi.

14.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il professionista/societa incaricato/a si impegna a
produrre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potra comunque essere
inferiore a 1 giorno naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o0 modifiche ritenuti necessari
dalle competenti autorita alle quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri /o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione
elo validazione della stessa, il tutto senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

14.5 Qualora il professionista/societa incaricato/a non adegui il progetto entro il termine perentorio
assegnato dal Responsabile del Procedimento 'Amministrazione potra procedere alla risoluzione per grave
inadempimento.

14.6 |l ritardo per 'adeguamento del progetto di cui al periodo precedente sara considerato grave
inadempimento contrattuale che consentira all Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione
contrattuale, come previsto ai precedenti articoli.

14.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, 'Amministrazione Committente puo
richiedere al professionista/societa incaricato/a di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.

14.8 il professionista/societa incaricato/a & tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante I'esecuzione della prestazione
14.9 il professionista/societa incaricato/a si impegna a fornire adeguata e documentata formazione ai
propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Igs. 81/2008.

ART. 15 - RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI

15.1 il professionista/societa incaricato/a ha la responsabilita verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per
qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo,
anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso
I'’Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilita civile e penale ed
assumendo in proprio 'eventuale lite. il professionista/societa incaricato/a & peraltro I'unico responsabile
in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 il professionista/societa incaricato/a dovra essere munito, a far data dall'approvazione del progetto
posto a base di gara, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza di responsabilita civile professionale deve coprire i rischi
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derivanti anche da errori 0 omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

16.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune
potrebbe sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovra prevedere
un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di
euro), per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal
pagamento della parcella professionale.

16.3 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono I'impegno dell'assicurazione a provvedere alla
formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici)
giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per I'eventuale
risarcimento.

16.4 Per lintera vigenza contrattuale il professionista/societa incaricato/a & tenuto a dimostrare la
permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di
premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze
emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza
delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, ’Amministrazione Committente procedera alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia
definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilita del professionista/societa incaricato/a anche per
danni coperti 0 non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

ART. 17 INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI
MATERIALI

17.1 1l Comune, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.Igs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento
Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa I'appaltatore che tratterra i dati,
contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile
Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S. Giorgio
(FM), Via G.Galilei n.6 , P.lva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani, nominato
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it.

17.2 |l Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che
lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente disciplinare, dichiarando che
qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarita del trattamento, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), € in capo
allAmministrazione adottera idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla
parte.

17.3 E fatto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo elo scopo, a terzi le informazioni e i
dati personali acquisite/i se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento
contrattuale con '’Amministrazione, ed & altresi fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di
tutela dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza, non
eccedenza, proporzionalita.

E fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo elo scopo, a terzi le
informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento
contrattuale con '’Amministrazione, ed & altresi fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di
riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.
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17.4 || Professionista dichiara, con riferimento alle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine
al divieto di svolgere attivita incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, che negli ultimi 3
anni non risultano assunti dipendenti del Comune, e che in costanza di rapporto si obbliga ad informare,
anche per i tre anni successivi alla conclusione del contratto, ogni assunzione riferita ad ex dipendenti del
Comune.

17.5 |l presente disciplinare costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

17.6 Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie.

17.6 |l professionista da atto di aver letto il presente disciplinare e con la sottoscrizione digitale lo conferma
in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

ART. 18 - RECESSO

18.1 L’Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai
sensi dell’art. 109 del D.Igs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

18.2 il professionista/societa incaricato/a rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche
in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

19.1 Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e successive variazioni, per quanto
applicabile;

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n.
106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;

e) il D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 1367

f) lalegge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

g) DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioniy.

h) m. le norme del codice civile;

i) D.gs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE. (11G0067);

j) Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge n.90/2013 - inerente
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
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k) Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie
generale nr.259 del 06/11/2017 e s.m.i.

19.2 |l presente capitolato deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del
codice civile.

19.3 Nel caso in cui una o piu previsioni del presente atto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto
possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del
capitolato risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute
oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite, che permettano di dare allo
stesso un contenuto il pit vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed
assicurino un’esecuzione del servizio conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

20.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista/societa incaricato/a e
I'’Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non
siano definibili in via amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20.2 |l Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, & fin d’ora indicato nel Tribunale
di Ascoli Piceno.

ART. 21 - INCOMPATIBILITA E NORME DI COMPORTAMENTO

21.1 Per il professionista/societa incaricato/a, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

21.2 Al riguardo il professionista/societa incaricato/a, con la sottoscrizione del presente capitolato,
dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con
I’Amministrazione Committente.

21.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

21.4 il professionista/societa incaricato/a, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto,
si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine
I'Ente consegnera, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua piu
completa e piena conoscenza. Consegnera altresi copia del Codice di Comportamento comunale
approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 33/2021. I
professionista/societa incaricato/a si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, puo costituire causa di
risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata 'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gino Santoni
(il documento ¢ firmato digitalmente ai sensi del
D.Igs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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