



AREA CUC - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° **20**

Determina di Settore n° 3 **del 18-01-2021**

OGGETTO:
O.C.S.R. N.33/17-D.L. 189/2019, art.32- ID 677- REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA- PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

In data **18-01-2021** , nell'Ufficio in Spinetoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia e per forniture di beni e servizi;
- Visto il vigente Statuto dell'Unione;

PREMESSO:

- CHE** il Comune di Venarotta è stato fortemente interessato dai seguenti ripetuti eventi simici del 24.08.2016 e seguenti;
- CHE** l'edificio sede della **scuola media** di Via V. Valentini 50 e **Palestra** del Comune di Venarotta, come da sopralluogo e relativi modelli “GE1” e “GP1”, rilasciati dal Personale incaricato della Protezione Civile, acquisto al protocollo del Comune di Venarotta al n. 9576 del 28/11/2016, è stato valutato “E” **inagibile**;
- CHE** con **Ordinanze sindacali del Sindaco del Comune di Venarotta n. 39/2016 e n. 62/2016**, è stata disposta la chiusura della suddetta Scuola;
- CHE** con nota **Prot. del Comune di Venarotta n. 0588533 del 20/06/2017**, il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria Regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 02/05/2017, ad individuare: **a)** gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; **b)** gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; **c)** i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; **d)** i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
- CHE** con **Ordinanza commissariale n. 33 del 11/07/2017** recante “*Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche*”, così come modificata dall'**Ordinanza commissariale n. 35 del 31/07/2017** “*Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017*”, è stato **approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole** nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, così come sostituito dall'Ordinanza n. 35/2017, **il Comune di Venarotta** risulta inserito all'interno del programma straordinario come nel seguente prospetto:

Regione	N. Intervento	Comune	Denominazione	Tipologia	Tipo Intervento
Marche	38	Venarotta	Via Valerio Valentini	MM	Nuova Costruzione
			Rosa Galanti	EE	
			Materna Comunale	INF	
- CHE** con nota **Prot. 1333 del 09/08/2017**, acquisita in protocollo del Comune di venarotta al n. **6898 del 10/08/2017**, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il **Piano B** delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016), approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 33 del 11/07/2017, così come modificata ed integrata dall'Ord. n. 35 del 31/07/2017 e successivamente dall'Ordinanza n. 41 del 06/11/2017; il suddetto piano ammonta a complessivi € 139.181.630,00 per un totale di n° 38 interventi, tra i quali **quello del Comune di Venarotta, per un importo pari ad Euro 3.800.000,00**;

Visto il **Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 (USR) n. 4016 del 21 agosto 2020**, con il quale, in sintesi, **si approva il progetto esecutivo** relativo all'intervento di cui trattasi: “**Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione/Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)**” per l'importo di **Euro 3.800.000,00** e, **si concede**, al Comune di Venarotta la somma Euro 1.370.445,97, a carico della contabilità speciale n. 6044 intestata a “V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16”;

Vista e richiamata, quale parte integrante be sostanziale del presente atto, la delibera di **Giunta del Comune di Venarotta n. 95 del 25/08/2020**, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l'altro, è stato disposto quanto di seguito riportato:

...omissis...

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto** dei seguenti provvedimenti:
- **Decreto del Dirigente della Regione Marche P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere, n. 130/CRB del 24 luglio 2020**, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, in sintesi, **si concede** al Comune di Venarotta la somma complessiva di **Euro 2.429.554,03** per i lavori di cui trattasi, suddivisi in **Euro 1.639.682,82** nel quadro dell'intervento **POR FESR 2014-2020 misura 25.1.3** ed **Euro 789.871,21** nel quadro dell'intervento **POR FESR 2014-2020 misura 28.1.3**;
- **Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 (USR) n. 4016 del 21 agosto 2020**, ad oggetto: O.C.S.R. 33/2017 e s.m.i. – Comune di Venarotta – “*Scuola media e palestra*” nel Comune di Venarotta (AP) - Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile di Euro 3.800.000,00 - CUP C69H18000140003, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, in sintesi, **si approva il progetto esecutivo** relativo all'intervento di cui trattasi e, **si concede**, al Comune di Venarotta la somma **Euro 1.370.445,97**, a carico della contabilità speciale n. 6044 intestata a “V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16”;
- **di approvare, definitivamente**, preso atto della copertura economica dell'opera, il **progetto esecutivo relativo ai lavori di “O.C.S.R. n. 33/2017 - Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione/Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)”** che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato, **predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti** composto da: **Sardellini Marasca Architetti** con sede ad Ancona in Via De Bosis, 8 C.F. e P.IVA 02294960428, **Mall Engineering srl** con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Pontida, 6 C.F. e P.IVA 02038480444, **Arch. Valentina Porcarelli** con sede a Jesi (AN) in Via dei Fiori, 9 C.F. PRCVNT88P69E388Y e P.IVA 02628330421 (giovane professionista), **composto dai seguenti elaborati**:

	DESCRITTIVI				Scala
01	Allegato	all.01	Rev 04	ELENCO ELABORATI	-
02	Allegato	all.02	Rev 02	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	-
03	Allegato	all.03	Rev 03	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURE E CALCOLI STRUTTURALI	-
04	Allegato	all.04	Rev 02	RELAZIONE GEOTECNICA	-
05	Allegato	all.05	Rev 02	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	-
06	Allegato	all.06a	Rev 01	RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO - Ex Legge 10/91	-
07	Allegato	all.06b		RELAZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA	-
08	Allegato	all.06c		RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO IDRICO	-
09	Allegato	all.07a	Rev 01	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI	-
10	Allegato	all.07b		RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	-
11	Allegato	all.07c		RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE	-
12	Allegato	all.08	Rev 01	CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO	-
13	Allegato	all.09	Rev 03	ELENCO PREZZI UNITARI	-

14	Allegato	all.10	Rev 03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
15	Allegato	all.11	Rev 04	ANALISI DEI PREZZI	-
16	Allegato	all.12	Rev 03	QUADRO ECONOMICO	-
17	Allegato	all.13	Rev 03	COSTI DELLA SICUREZZA da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
18	Allegato	all.14	Rev 03	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
19	Allegato	all.15	Rev 03	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
20	Allegato	all.16	---	SCHEMA DI CONTRATTO	-
21	Allegato	all.17	Rev 01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
22	Allegato	all.18	Rev 03	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
23	Allegato	all.19		ANALISI DEI RISCHI da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
24	Allegato	all.20	Rev 01	CRONOPROGRAMMA da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
25	Allegato	all.21	Rev 01	FASCICOLO DELL'OPERA da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
26	Allegato	all.22		CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
27	Allegato	all.23	Rev 02	RELAZIONE GEOLOGICA (N.T.C. 2018) E CERTIFICAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	-
28	Allegato	all.23bis		STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE RSL MEDIANTE MODELLAZIONE NUMERICA 1D (N.T.C. 2018)	-
29	Allegato	all.24	Rev 01	RELAZIONE TECNICA DI INVARIANZA IDRAULICA	-
30	Allegato	all.25		DOCUMENTAZIONE CUI AL CRITERIO 2.5.3 DEL D.M. 11/01/2017 da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
31	Allegato	all.26		ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA da parte del CSP arch. Davide De Berardis	-
	ARCHITETTONICO				
	STATO ATTUALE				
01	Elaborato	A01		INQUADRAMENTO individuazione aereofotogrammetrico stralcio di PRG vigente estratto di mappa catastale	1:2.000
02	Elaborato	A02		RILIEVO AREA DI INTERVENTO planimetria generale profili e sezioni caratteristiche	1:200
03	Elaborato	A03		RILIEVO FABBRICATI ESISTENTI piante piano terra, prospetto sud ovest, prospetto sud est	1:100
04	Elaborato	A04		RILIEVO FABBRICATI ESISTENTI pianta piano primo, prospetto nord ovest, prospetto nord est, sezione 1	1:100
	PROGETTO ARCHITETTONICO				
05	Elaborato	A05		CALCOLO ANALITICO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI	1:200
06	Elaborato	A06	Rev 03	SBANCAMENTI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI planimetria generale profili e sezioni caratteristiche	1:200
07	Elaborato	A07	Rev 03	PLANIMETRIA GENERALE pianta copertura e progetto delle sistemazioni esterne profili e sezioni caratteristiche	1:200
08	Elaborato	A08a	Rev 02	PIANTA PIANO TERRA scuola materna, palestra e spazi per la didattica	1:50
09	Elaborato	A08b		PIANTA PIANO TERRA con arredi	1:100
10	Elaborato	A09a	Rev 02	PIANTA PIANO PRIMO scuola elementare	1:50
11	Elaborato	A09b		PIANTA PIANO PRIMO con arredi	1:100
12	Elaborato	A10a	Rev 03	PIANTA PIANO SECONDO scuola media	1:50
13	Elaborato	A10b	Rev 01	PIANTA PIANO SECONDO con arredi	1:100
14	Elaborato	A11a	Rev 03	PIANTA PIANO COPERTURA pianta copertura e linee vita	1:50
15	Elaborato	A11b	Rev 01	SVILUPPO COPERTURA sviluppo falde di copertura e posa rivestimento	1:100-50-20-5
16	Elaborato	A12	Rev 03	PROSPETTI E SEZIONI prospetto sud ovest, sezione EE'	1:50
17	Elaborato	A13	Rev 03	PROSPETTI E SEZIONI prospetto nord ovest, sezione DD'	1:50
18	Elaborato	A14	Rev 02	PROSPETTI E SEZIONI prospetto sud est, sezione BB'	1:50
19	Elaborato	A15	Rev 02	PROSPETTI E SEZIONI prospetto nord est, sezione FF'	1:50
20	Elaborato	A16	Rev 03	PROSPETTI E SEZIONI sezione AA',sezione CC'	1:50
21	Elaborato	A17	Rev 02	ABACO INFISSI IN ALLUMINIO Dossier A3	-
22	Elaborato	A18	Rev 01	COLLEGAMENTO ALLA MENSA pianta, prospetto, sezioni caratteristiche	1:50 - 1:100
23	Elaborato	A19	Rev 01	SCALA-PARAPETTO scala interna particolari	1:50
24	Elaborato	A20a	Rev 01	SCALA AUDITORIUM planimetria, sezione AA' e prospetto	1:20
25	Elaborato	A20b		SCALA AUDITORIUM planimetria sottostruttura, sezione BB' - CC'	1:20
26	Elaborato	A21	Rev 01	SCHEMI ACCESSIBILITA' IN CONFORMITA' AL DPR 503/96 - DM 236/89 pianta piano terra pianta piano primo pianta piano secondo	1:200
27	Elaborato	A22	Rev 02	STRALCI SEZIONI CARATTERISTICHE sezione DD', sezione EE'	1:20
28	Elaborato	A23	Rev 02	STRALCI SEZIONI CARATTERISTICHE sezione EE'	1:20
29	Elaborato	A24	Rev 02	STRALCI SEZIONI CARATTERISTICHE sezione CC'	1:20
30	Elaborato	A25	Rev 01	ESECUTIVI BAGNI Dossier A3	1:20

31	Elaborato	A26	Rev 02	DETTAGLI COSTRUTTIVI Dossier A3	1:10
32	Elaborato	A27	Rev 02	ABACO INFISSI IN LEGNO Dossier A3	1:20
33	Elaborato	A28	Rev 01	STRATIGRAFIE VERTICALI	1:10
34	Elaborato	A29	Rev 02	STRATIGRAFIE ORIZZONTALI	1:10
35	Elaborato	A30	Rev 02	SISTEMAZIONI ESTERNE DETTAGLI lato Nord-Est	1:100-50-10
36	Elaborato	A31	Rev 02	SISTEMAZIONI ESTERNE DETTAGLI lato Sud-Ovest	1:100-50-10
37	Elaborato	A32a	Rev 02	DETTAGLI OPERE IN FERRO 1	1:100-20-10-5
38	Elaborato	A32b	Rev 01	DETTAGLI OPERE IN FERRO 2	1:20-10-5
39	Elaborato	A33	Rev 01	CONTROSOFFITTI pianta piano terra	1:2-1:10 -1:20 - 1:50
40	Elaborato	A34		CONTROSOFFITTI pianta piano primo	1:10 - 1:50
41	Elaborato	A35	Rev 01	CONTROSOFFITTI pianta piano secondo	1:2-1:10 -1:20 - 1:50
42	Elaborato	A36		PROSPETTI prospetto sud ovest, prospetto nord est	1:100
43	Elaborato	A37		PROSPETTI prospetto sud est, prospetto nord ovest	1:100
	STRUTTURALE				
01	Elaborato	S01	Rev 04	FONDAZIONI E CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA pianta fondazioni, carpenteria solaio piano terra e tura lato nord-est	1:50
02	Elaborato	S02	Rev 03	FONDAZIONI E CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA particolari armatura cordoli, fossa ascensore, solette perimetrali e fondazione auditorium	1:50
03	Elaborato	S03	Rev 02	CARPENTERIA SOLAIO PIANO PRIMO pianta solaio	1:50
04	Elaborato	S04	Rev 02	CARPENTERIA SOLAIO PIANO PRIMO particolari tipici solaio piano intermedio, particolari collegamenti travi e pilastri, particolari controventi verticali	1:50
05	Elaborato	S05	Rev 02	CARPENTERIA SOLAIO PIANO SECONDO pianta solaio	1:50
06	Elaborato	S06	Rev 02	CARPENTERIA SOLAIO PIANO COPERTURA pianta solaio	1:50
07	Elaborato	S07	Rev 02	CARPENTERIA SOLAIO COPERTURA particolari tipici solaio copertura, particolari collegamenti travi e pilastri	1:50
08	Elaborato	S08	Rev 03	SEZIONI STRUTTURALI Prospetto Nord Ovest Sezione GG'	1:50
09	Elaborato	S09	Rev 02	SISTEMAZIONI ESTERNE lato Nord-Est	1:50-1:100
10	Elaborato	S10	Rev 03	SISTEMAZIONI ESTERNE lato Sud-Ovest	1:50-1:100
11	Elaborato	S11	Rev 01	COLLEGAMENTO ALLA MENSA planimetrie, sezioni, dettagli	1:100-1:50- 1:20-1:10
12	Elaborato	S12	Rev 03	CARPENTERIA NUCLEO SCALA E ASCENSORE scala interna e vano ascensore particolare struttura scala e pianerottolo	1:20-1:50
13	Elaborato	S13	Rev 01	CARPENTERIA SCALE ESTERNE scala esterna piano primo scala esterna piano secondo particolare ancoraggio parapetto	1:20-1:50
	IMPIANTISTICO				
01	Elaborato	IF01	Rev 01	SCARICHI ACQUE REFLUE pianta piano terra	1:50
02	Elaborato	IF02	Rev 01	SCARICHI ACQUE REFLUE pianta piano primo	1:50
03	Elaborato	IF03	Rev 02	SCARICHI ACQUE REFLUE pianta piano secondo	1:50
04	Elaborato	ID01	Rev 01	PROGETTO IDRICO-SANITARIO impianto di adduzione piano terra	1:50
05	Elaborato	ID02	Rev 01	PROGETTO IDRICO-SANITARIO impianto di adduzione piano primo	1:50
06	Elaborato	ID03	Rev 02	PROGETTO IDRICO-SANITARIO impianto di adduzione piano secondo	1:50
07	Elaborato	ID04	Rev 02	PROGETTO IDRICO-SANITARIO schema linee di adduzione	-
08	Elaborato	ID05	Rev 01	PROGETTO IDRICO-SANITARIO distribuzione impianto solare termico	1:50
09	Elaborato	IM01	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano terra	1:50
10	Elaborato	IM02	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano primo	1:50
11	Elaborato	IM03	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano secondo	1:50
12	Elaborato	IM04	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO distribuzione impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano terra	1:50
13	Elaborato	IM05	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO distribuzione impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano primo	1:50
14	Elaborato	IM06	Rev 02	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO distribuzione impianto di riscaldamento e climatizzazione pianta piano secondo	1:50
15	Elaborato	IV01	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO impianto di ventilazione meccanica pianta piano terra	1:50
16	Elaborato	IV02	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO	1:50

				impianto di ventilazione meccanica pianta piano primo	
17	Elaborato	IV03	Rev 01	PROGETTO IMPIANTO MECCANICO impianto di ventilazione meccanica pianta piano secondo	1:50
18	Elaborato	IA01	Rev 01	PROGETTO ANTINCENDIO pianta piano terra	1:50
19	Elaborato	IA02	Rev 01	PROGETTO ANTINCENDIO pianta piano primo	1:50
20	Elaborato	IA03	Rev 02	PROGETTO ANTINCENDIO pianta piano secondo	1:50
21	Elaborato	IE01	Rev 02	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI pianta piano terra	1:50
22	Elaborato	IE02	Rev 02	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI pianta piano primo	1:50
23	Elaborato	IE03	Rev 02	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI pianta piano secondo	1:50
24	Elaborato	IE04	Rev 01	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI pianta copertura impianto fotovoltaico	1:100-1:10
25	Elaborato	IE05	Rev 02	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI planimetria illuminazione esterna	1:200
26	Elaborato	IE06	Rev 01	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI schemi elettrici unifilari e viste fronte quadri	-
	SICUREZZA				
01	Elaborato	PS01	Rev 02	LAY OUT DI CANTIERE da parte del CSP arch. Davide De Berardis	1:200

con il seguente quadro economico:	
COMUNE DI VENAROTTA	
REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE	
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO - GIUGNO 2020	
A. IMPORTO LAVORI	
A1. Importo dei Lavori e Forniture di cui:	
A1.1 Importo dei Lavori Ordinanza 33	€ 1.098.496,42
A1.2 Importo dei Lavori POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)	€ 1.417.702,06
A1.3 Importo dei Lavori POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)	€ 645.898,37
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat. 001)	€ 74.287,28
A. TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO	€ 3.162.096,85
totale soggetto a ribasso	€ 3.087.809,57
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1. Somme a disposizione dell'amministrazione Ordinanza 33	
B1.1 - Spese Tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Parte O33)	€ 108.350,67
B1.2 - C.n.p.a.i.a (4%)	€ 4.334,03
B1.3 - Iva su spese tecniche (22%)	€ 24.790,63
B1.4 - Art. 113 Cod. Contratti 2% (comprensivo supporto al RUP) - Parte O33	€ 21.969,93
B1. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ORDINANZA 33	€ 162.099,92
B2. Somme a disposizione dell'amministrazione - POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)	
B2.1 - Spese Tecniche Attestato di Prestazione Energetica	€ 7.998,96
B2.2 - Spese Tecniche Verifica e Validazione	€ 9.691,85
B2.3 - Prestazioni specialistiche max 2% (0,4% su Imp. Lavori per accatastamento)	€ 5.000,00
B2.4 - C.n.p.a.i.a (4%)	€ 907,63
B2.5 - Iva su spese tecniche (22%)	€ 5.191,66
B2.6 - Art. 113 Cod. Contratti (comprensivo supporto al RUP) - Parte FESR eff.energetico	€ 33.701,52
B2.7 - Spese per Commissioni Giudicatrici IVA inclusa (0,04% Imp. Lavori)	€ 1.264,80
B2.8 - Spese A.N.A.C. e altri Oneri Amministrativi (ANAC, SUA, etc.)	-
B2.9 - Spese S.U.A. Fermo per gara progetto def./esec.	€ 704,83
B2.10 - Spese S.U.A. per gara lavori (0,20% su Imp. Lavori)	€ 6.322,00
B2.11 - Importo allacci comprensivo di I.V. A	€ 4.000,00
B2.12 - Imprevisti	€ 5.427,30
B2. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)	€ 80.210,55
B3. Somme a disposizione dell'amministrazione - POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)	
B3.1 - Spese Tecniche Collaudo	€ 26.241,20
B3.2 - Altre spese tecniche varie	-
B3.3 - C.n.p.a.i.a (4%)	€ 1.049,65
B3.4 - Iva su spese tecniche (22%)	€ 6.003,99
B3.5 - Spese per relazione geologica, calcolo inv. idraulica e risposta sismica locale	€ 7.038,57
B3.6 - Cassa 2% su B3.5	€ 140,77
B3.7 - Iva 22% su B3.5+B3.6	€ 1.579,46
B3.8 - Art. 113 Cod. Contratti (comprensivo supporto al RUP)- Parte FESR strutture	€ 13.029,40
B3.9 - Prestazioni specialisitche max 2% (0,5% su Imp. Lavori per effettuazione di sondaggi)	€ 4.222,20
B3.10 - Prove di laboratorio su muro di cinta (I.V.A. 22% inclusa)	€ 524,60
B3.11 - Analisi terre e rocce da scavo (I.V.A. 22% inclusa)	€ 326,04
B3.12 - Prove per indagini geologiche e geofisiche (I.V.A. 22% inclusa)	€ 6.927,16
B3.13 - Prove di laboratorio N.T.C. 2008	€ 10.000,00
B3.14 - Imprevisti	€ 2.299,97

B3. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)	€ 79.383,00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)	€ 321.693,47
C. I.V.A.	
C. I.V.A. su Lavori	
C.1 - I.V.A. su Lavori A1.1	€ 109.849,64
C.2 - I.V.A. su Lavori A1.2	€ 141.770,21
C.3 - I.V.A. su Lavori A1.3	€ 64.589,84
C. TOTALE IVA (C1+C2+C3)	€ 316.209,69
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORDINANZA 33 (A1.1+B1+C1)	€ 1.370.445,98
TOTALE COSTO COMPLESSIVO POR FESR EFFICIENZA ENERGETICA (A1.2+B2+C2)	€ 1.639.682,82
TOTALE COSTO COMPLESSIVO POR FESR INTERVENTI STRUTTURALI (A1.3+B3+C3)	€ 789.871,21
TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 3.800.000,00
Costo Stimato della Manodopera	€ 776.108,32

- **di imputare contabilmente** l'onere derivante dal presente atto di complessivi sul bilancio 2020/2022:

ENTRATA	USCITA
CAP. 560/77	CAP.2696/8
Cod. 4.02.01.02.001	Cod. 04.01-2.02.01.09.003

- **di trasmettere copia del presente atto**, per gli adempimenti di legge all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Marche ed alla Regione Mrache Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - Posizione di Funzione Bonifiche - fonti energetiche - rifiuti e cave e miniere;
- **di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento** al Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venarotta;
- **di dare mandato** all'Ufficio proponente, di dare esecuzione al presente atto;

...omissis...

Dato atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 776.108,32, come da elaborato progettuale all. 14 "incidenza della manodopera" del progetto esecutivo;

Dato atto, quindi, che, l'opera, dell'importo approvato di euro 3.800.000,00 viene finanziata al Comune di Venarotta come specificato al seguente prospetto:

Importo complessivo progetto esecutivo (come sotto ripartito)	Euro 3.800.000,00
Contributo USR - O.C.S.R. n. 33/2017	Euro 1.370.445,97
Contributo su fondi Por Fesr 25.1.3 - DGR 87/2020	Euro 1.639.682,82
Contributo su fondi Por Fesr 28.1.3 - DGR 87/2020	Euro 789.871,21

Atteso che il progetto è stata validato con verbale **di validazione** in data **18.06.2020** ID: **211481|18/06/2020|SARCH**;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la determinazione del responsabile area tecnica del Comune di Venarotta nr. 153 del 25/08/2020 con la quale sono stati individuati tutti gli elementi fondamentali dell'affidamento ed è stato conferito incarico alla centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto di procedere all'espletamento della gara, come sotto riportato:

“Il Responsabile dell’area tecnica

.... Omissis....

Ritenuto, pertanto:

- **di individuare** il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica: **“O.C.S.R. n. 33/2017 - Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione/Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)”**
- **di richiamare** l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal **Capitolato speciale d’appalto** (nel prosieguo anche **CSA**) e dallo schema di contratto, approvati con la citata **DGC n. 69 del 19/06/2020 e successiva DGC n. 95 del 25/08/2020**;
- **di richiamare**, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori**: 365 (trecentosessantacinque) gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **penali**: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **remunerazione** a “corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
- **pagamenti**:
 - ✓ anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori;
 - ✓ in acconto ai sensi **dell’art 25 del CSA**,
 - ✓ saldo a conclusione dei lavori ai sensi **dell’art 26 del CSA**;
- **obblighi assicurativi**: **polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 34 del CSA**;

Dato atto che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, si ritiene legittimo ed opportuno procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60 del Codice, non ritenendo di avvalersi, per il caso in specie, della deroga pervista dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.76/2000, per le motivazione già esposte nella propria nota Prot. 0005909-23/07/2020, considerando, in sintesi, detta procedura quella “più” consona al fine del rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza;

Evidenziato che ai sensi del comma 9-bis dell’art.36 del D.lgs. n.50/2016, così come introdotto dall’art.1 comma 17 della L.n.55/2019 denominata “Sblocca Cantieri”, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3 del citato codice, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, per il caso in specie, di adottare per la scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al seguente ordine di considerazioni:

- ✓ L’importo dell’affidamento, pur se inferiore alla soglia comunitaria, è di rilevante importo economico;
- ✓ Trattasi di realizzazione di un’opera di estrema rilevanza sociale e strategica per l’Ente per cui si intende privilegiare un metodo di selezione del contraente basato anche sulla qualità di realizzazione piuttosto che sul solo aspetto economico;
- ✓ Si intende avere la possibilità di acquisire offerte qualitativamente meglio per materiali ed in generale per qualità architettonica e funzionale;

Ritenuto, pertanto, di adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, del Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di significative migliorie tecniche in fase di offerta:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	90
Offerta economica (Prezzo offerto a corpo)	5
Offerta tempo Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima prevista (365 giorni) – complessivamente offerta, per l’esecuzione dei lavori (nota bene: è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a	5

riduzioni unitarie di giorni) - è consentita una riduzione percentuale massima pari al 20% (quindi pari max a 73 giorni di tempo complessivo)	
TOTALE	100

Ritenuto di stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE						
CRITERIO A - SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO				Punteggio massimo	Punteggio massimo tot	Punteggio massimo tot
A.1	MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI DI FINITURA (Oggetto di valutazione: coerenza tra contenuti della proposta, metodologie adottate e strumenti utilizzati per rispondere alle esigenze del committente, anche in considerazione del miglioramento dei CAM prevedendo nella realizzazione dell'opera prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi mediante utilizzo di materiale rinnovabile di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015 e s.m.i.)	M1 MIGLIE MIGL				

Ritenuto, inoltre di precisare:

Che ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

Che, non sono ammesse le Offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;

c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

d) necessitano di richieste di pareri e approfondimenti presso gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni;

Che l’Offerta tecnica non può:

a) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;

b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune di Venarotta, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;

c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Che il verificarsi di una delle condizioni sopra elencate, comporta la non ammissibilità dell’Offerta tecnica e l’esclusione del relativo offerente.

Che al concorrente non aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.

Che le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali

<i>Criterio</i>	<i>Sub criterio</i>	<i>Elementi di valutazione</i>
A.1 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI DI FINITURA	M1 MIGLIE SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI	- M1.1 - Miglioria sulle porte interne Saranno premiate quelle soluzioni volte ad ottenere una maggiore integrazione dal punto di vista architettonico delle porte interne (art. A21002a/b/c/d dell'ALL.10), garantendo la completa complanarità delle stesse con la parete, con la tipologia a "filo muro" interno o esterno, a seconda dei casi. - M1.2 - Miglioria su porte di ingresso alla scuola Saranno premiate quelle soluzioni che garantiscano uniformità stilistica di entrambe le porte di accesso alla scuola, ingresso a monte e ingresso a valle, attualmente previste di differenti tipologie nel progetto a base di gara. Andrà assunta, quale tipologia premiante, la porta di ingresso a valle (art. P.N.041 dell'ALL.10). - M1.3 - Miglioria su tunnel di collegamento Saranno valutate le proposte volte ad uniformare le tamponature verticali del tunnel di collegamento con la mensa (si veda in particolare elaborato A18), in analogia architettonico/funzionale con le facciate continue previste per il manufatto principale del nuovo plesso scolastico (si veda in particolare elaborato A17). Inoltre, sarà premiata la soluzione che preveda, nella facciata a sud del tunnel, un sistema di schermatura solare interno (motorizzato in serie) in analogia nelle forme e nelle colorazioni dei tessuti con quanto previsto per il manufatto principale, e che utilizzi, altresì, un rivestimento di copertura il più affine possibile alla finitura in lamiera di alluminio anodizzato utilizzata per la facciata continua. Quanto sopra, senza che la proposta migliorativa comporti modifiche strutturali che possano alterare la configurazione statica della strutta del tunnel di collegamento stesso. - M1.4 - Migliorie sui maniglioni Saranno premiate soluzioni che propongano l'utilizzo, in tutte le porte dove ne sia previsto l'impiego, di maniglioni (e maniglie contrapposte) in acciaio inox satinato, in tutte le componenti occorrenti.
A.1 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI DI FINITURA	M2 MIGLIE SU OPERE DI DEMILIMITAZIONE ESTERNE	- M2.1 - Migliorie sugli elementi di delimitazione esterna del plesso scolastico Saranno premiate quelle soluzioni migliorative volte a conferire unitarietà e completezza agli elementi di delimitazione del perimetro esterno del nuovo plesso scolastico (quali muretti in c.a. esistenti e di progetto), limitatamente all'area di pertinenza di realizzazione del manufatto principale, mediante un approccio sistematico di opere volto a migliorare i seguenti elementi: uniformazione di tutte le recinzioni esterne previste in progetto (in analogia con quelle cui all'elaborato A32b - part. DF25 e 26 - esclusi dall'appalto), sostituzione delle recinzioni esistenti non oggetto di intervento (in analogia con quelle cui all'elaborato A32b - part. DF25 e 26 - esclusi dall'appalto), posizionamento di copertine sommitali e/o di rivestimento in materiale lapideo sui muretti in c.a. di progetto e/o esistenti, completamento delle finiture delle aree interne (aiuole), mediante posa di terreno vegetale, alberature, arbusti, e quanto altro necessario a conferire completezza formale ed estetica alle sistemazioni esterne. - M2.2 - Migliorie su cancelli Saranno premiate quelle soluzioni che accettino la realizzazione di cancelli carrabili e pedonali (in analogia con quelli cui all'elaborato A32b - part. DF28 e 29 - nonché cui all'Elenco lavorazioni e forniture – M2.1- esclusi dall'appalto), o proposte progettuali migliorative.
A.1 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI DI FINITURA	M3 MIGLIE SU PAVIMENTAZIONI ED OPERE EDILI	- M3.1 - Migliorie su battiscopa interni Saranno premiate quelle soluzioni che propongano la sostituzione del battiscopa previsto in progetto (art. P.N.027 dell'ALL.10), con battiscopa da montarsi a filo muro comprensivo di profilo in alluminio in tinta con le pareti. - M3.2 - Migliorie su pavimentazioni esterne Saranno premiate quelle soluzioni che propongano la sostituzione della emulsione bituminosa prevista per i piazzali e le rampe esterne (art. P.N.025 dell'ALL.10) con altre pavimentazioni del tipo "ghiaietto lavato" nelle colorazioni del beige/sabbia. Lo stesso genere di pavimentazione è da estendere anche a quelle aree non comprese dall'appalto ma disegnate nel progetto. Si rammenta che i piazzali dovranno essere accessibili a mezzi pesanti dei VVFF e auto spurgo. Saranno preferite quelle soluzioni che permettano una omogeneità della superficie, una granulometria fine e di avere il minimo dei giunti di dilatazione sempre garantendone la qualità e la durata - M3.3 - Migliorie su rivestimenti in pietra Saranno premiate quelle soluzioni che propongano l'utilizzo di rivestimento in pietra, analoga a quella già prevista in progetto e con uguali dettagli architettonici (art. P.N.106 dell'ALL.10), per quelle parti rifinite ad intonaco

Criterio	Sub criterio	Elementi di valutazione
		nelle sistemazioni esterne della zona a monte. - M3.4 - Migliorie su impermeabilizzazioni Saranno premiate quelle soluzioni che propongano l'utilizzo di malta bicomponente elastica a base cementizia a impermeabilizzare, a tergo dei rivestimenti interni, le pareti dei servizi igienici più esposte al contatto con l'acqua - M3.5 - Migliorie su rivestimento esterno in gres Saranno premiate quelle soluzioni che propongano l'utilizzo di idonei trattamenti protettivi, tipo fotocatalitici, da applicare su tutti i rivestimenti esterni in gres (in facciata, in copertura, a controsoffitto), così da renderli autopulenti e anti-inquinamento e che impediscano la propagazione di germi e batteri ai sensi della norma ISO 27447. - M3.6 - Migliorie su protezione/rivestimento muri contro terra Saranno premiate quelle soluzioni che propongano una protezione e/o un rivestimento della tura di pali al fine di mitigarne l'impatto visivo, nonché una protezione del muro contro terra all'interno del cavedio, in modo tale da assicurare una migliore possibilità di pulizia dello stesso. In entrambi i casi, le soluzioni proposte dovranno assicurare la traspirabilità delle superfici.
A.2 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI	M4 MIGLIEGRIE SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ALLARME	- M4.1 - Migliorie su impianto di illuminazione di evacuazione Saranno premiate quelle soluzioni che propongano la sostituzione dei pittogrammi previsti in progetto (art. P.N.089, 090a, 090b dell'ALL.10), con apparecchi di illuminazione e segnaletica da interni ad incasso in polimetilmetacrilato trasparente serigrafato con pittogrammi d'emergenza con dimensioni contenute e dal design minimale, che funzionino in emergenza.
	M5 MIGLIEGRIE IMPIANTO DI SCARICO (ACQUE PIOVANE)	- M5.1 - Migliorie dell'impianto di scarico (acque piovane) - Saranno valutate quelle soluzioni che propongano il miglioramento dell'impianto di scarico (acque piovane) previsto in progetto, mediante l'efficientamento dello stesso, finalizzato al risparmio e all'uso razionale delle risorse naturali, con riferimento in particolare alle risorse idriche, anche nel rispetto dei CAM cui al DM 11/10/2017 “Edilizia” Par. 2.2.8..
A.3 MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO	M6 PERCORSO LATERALE EST	- M6.1 - Migliorie del percorso laterale est di collegamento con gli altri edifici del plesso scolastico - Saranno premiate quelle soluzioni che miglioreranno il percorso laterale est, al fine di assicurare, nel rispetto della Legge n. 13/89 e s.m.i., il collegamento e l'accessibilità con gli altri edifici del plesso scolastico, nonché che riescano a mettere in relazione funzionale l'ingresso dell'edificio “F” con l'area scoperta in adiacenza sul lato est al nuovo edificio).
	M7 ACCESSO DA VIA NARDI E RELATIVI SPAZI A CIELO APERTO	- M7.1 - Migliorie dell'accesso da Via Nardi, fino al piazzale sud del nuovo edificio scolastico e contestuale miglione dei relativi spazi a cielo aperto - Saranno premiate quelle soluzioni che miglioreranno l'accesso da via Nardi, al nuovo edificio, fino al piazzale sud, mediante la predisposizione di un percorso di risalita in armonia con le condizioni orografiche di contesto, che, al contempo, valorizzi la zona nell'ottica della predisposizione di uno spazio a cielo aperto, anche in considerazione delle Linee Guida Miur Punto III.11.

Che, il metodo di attribuzione del coefficiente e il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica è quello di seguito riportato:

La valutazione dell’offerta tecnica qualitativa, per i criteri e sotto-criteri M1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M3.3, M3.4, M3.5, M3.6, M4.1, M5.1, M6.1, M7.1 avverrà applicando il metodo del “confronto a coppie”, ossia trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate dall’ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare per ciascun criterio o sub criterio:

- ✓ Ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la seguente scala semantica (6 pref. massima - 5 pref. grande - 4 pref. media - 3 pref. piccola - 2 pref. minima - 1 parità) e riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle triangolari secondo le linee guida Anac;
- ✓ La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie;
- ✓ La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Che, il metodo di attribuzione del coefficiente e il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo è quello di seguito riportato:

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

Ci =
Ra/Rmax

dove:

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
- Rmax = ribasso percentuale dell’offerta piùconveniente.

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la fformula con interpolazione lineare dove:

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta piùconveniente.
Il concorrente dovrà formulare un ribasso sulla durata temporale rispetto alla durata massima dell’affidamento (è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni)
Che, il metodo per il calcolo dei punteggi è quello di seguito descritto:
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore
Il punteggio è dato dalla seguenteformula:
dove

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

Pi = punteggio concorrente i;
Cai= coefficientecriteriodivalutazione a,del concorrentei;
Cbi= coefficientecriterio di valutazione b,del concorrentei;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criteriodivalutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applicaai criteri di naturaqualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
Il conseguente punteggio ottenuto mediante le suddette formule sarà riportato sulla piattaforma telematica la quale opera un arrotondamento secondo le regole interne alla stessa. Anche per la riparametrazione dei punteggi, secondo le regole sopra esposte, la piattaforma telematica procederà agli arrotondamenti secondo le regole interne alla stessa, come esposte nei relativi manuali.

Ritenuto che per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Sono vigenti sia il protocollo di legalità sottoscritto fra la prefettura di Ascoli Piceno e le stazioni appaltanti, che il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa. La mancata accettazione delle clausole in essi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17, della L.n.190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all’art.30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie sotto riportate:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III bis	SI	1.498.020,38
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A*	III	SI	566.967,11
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	OS18B*	II	SI	442.015,70
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11*	III	SI	655.093,66
TOTALE				3.162.096,85

Si precisa che, ai sensi art.61 comma 2 D.P.R. 207/2010, “ La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.”
È richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale per le lavorazioni in cui è richiesta la classifica III o superiore.
Ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al D.M. 11/10/2017, in materia di CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015, per settore coerente con l’oggetto del presente appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di registrazione EMAS o un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN 14001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati;
Ai sensi del paragrafo 2.1.2 dell’allegato al D.M. 11/10/2017, in materia di CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, possesso di una valutazione di conformità dei propri modelli organizzativi e gestionali ai principi di responsabilità sociale e agli standard sociali minimi. La comprova del requisito è fornita mediante la certificazione SA 8000:2014 o equivalente (certificazione BSCI, o Social Footprint) o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la CUC accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Tenuto conto, altresì dell’atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13/11/2019 si precisa quanto segue: il subappalto è consentito entro i limiti appresso specificati, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:

- ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;
- ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;
- ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
- trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa;

Il subappalto, pertanto, è consentito nei limiti che seguono:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III bis	SI	1.498.020,38	Prevalente	Subappaltabile nei limiti del 40% dell'importo contrattuale
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A*	III	SI	566.967,11	Scorporabile	Subappaltabile nel limite del 30% del suo importo (tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DM 10/11/2016 n. 248).
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	OS18B*	II	SI	442.015,70	Scorporabile	
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11*	III	SI	655.093,66	Scorporabile	

Precisato infine, che gli operatori economici che presenteranno offerta, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza ai sensi del D.L. 189/2016 convertito in L. n. 229/2016, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anti corruttivo

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”,

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto";

Ritenuto, altresì di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a)** ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- b)** ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c)** di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta, trattandosi di opera complessa, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;
- d)** di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- e)** prevedendo l’appalto l’obbligo di sopralluogo, nonché al fine di concedere un periodo di tempo maggiore per meglio elaborare l’offerta si stabilisce che il termine per la ricezione delle offerte sia superiore a quello stabilito dal Codice e cioè di 23 giorni;
- f)** in avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8 stabilendo di verificare che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal disciplinare nei confronti del migliore offerente;

Ritenuto, di precisare, per il caso in specie:

- che**, in analogia a quanto previsto **dall’art.1 comma 4 D.L. 16 luglio nr.76**, al fine di non ingenerare disparità di trattamento nei confronti di operatori economici che partecipano ad una procedura maggiormente competitiva, **la cauzione provvisoria non è richiesta**
- che, il disciplinare di gara dovrà prevedere la modifica dell’art. 80, comma 4 del Codice introdotta dall’art. 8, comma 5 del D.L. 76/2000**, , il quale testualmente prevede: [...] **b)** all’articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.” [...];

Dato atto poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse finanziarie necessarie alla procedura selettiva dell'affidatario dei lavori in oggetto:

A) Contributo CUC	€ 7.905,24
B) Spese pubblicazione	€ 1.286,62

Verificato che l'importo complessivo dell'intervento in esame di **€ 3.800.000,00** è imputato al capitolo: **2696/8 - c.d.i.04.01-2.02.01.09.003** del bilancio pluriennale 2020/2022;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.50/2016
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii. nelle parti ancora vigenti,
- Il D.L. 16 luglio nr.76
- il Decreto Legge n.189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 109/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.” così come modificato con delibera G.C. n. 159 del 15/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 3/2020 di approvazione del “Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022”,

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 4/2020 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/06/2020 ad oggetto: “PIANO RISORSE OBIETTIVI (PRO) 2020 – PIANO DELLE PERFORMANCE”;
Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1)

di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)

di approvare il quadro economico dell'opera in oggetto, come di seguito indicato:
- A)

Totale lavori

€ 3.162.096,85
- di cui:

Lavorazioni soggette a ribasso d'asta

€ 3.087.809,57
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 74.287,28
- B)

Somme a disposizione

€ 637.903,16
- di cui:

C) Contributo CUC

€ 7.905,24
- D) Spese pubblicazione

€ 1.286,62
- TOTALE GENERALE A) + B)

€ 3.800.000,0
- 3)

di procedere, per le motivazioni “giustificatrici” esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, alla scelta del contraente, mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60 del Codice, non ritenendo di avvalersi, per il caso in specie, della deroga pervista dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.76/2000;
- 4)

di adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice sulla base dei criteri di valutazione e precisazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;
- 5)

di avviare la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “CUP: C69H18000140003 – LAVORI DI: “O.C.S.R. n. 33/2017 - Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione/Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 69/2020 e successiva n. 95 del 25/08/2020;
- 6)

di attribuire alla C.U.C (Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto) con cui questo Comune è convenzionato lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al presente atto;
- 7)

di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8)

di dare atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venarotta;
- in forza di quanto previsto dalla convenzione in data 25/05/2018 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto con sede in Castel di Lama in via Carrafo, 22 (p.i. 01831380447) “Convenzione per l’adesione alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto”, è onere della C.U.C predetta procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva ed efficace;
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di lavori da espletare nell’ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui all’allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/10/2017;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C69H18000140003;
- ai sensi della “Convenzione per l’adesione alla “Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto” e dell’art. 11 del regolamento disciplinate il funzionamento della predetta Centrale di committenza e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Centrale di Committenza., ammontano ad € 7.905,24, oltre (pari al 0,15% dell’ammontare dei lavori, trattandosi di importo a base d’appalto oltre € 1.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00)
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
- a.

Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
- b.

Pubblicazione del Bando in estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
- c.

Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- d.

Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della C.U.C (Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto), raggiungibile al seguente indirizzo: <https://atmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/> e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della C.U.C (Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto) ed all’Albo Pretorio e sulla pagina “Amministrazione Trasparente” di questo Comune
- 9)

di imputare contabilmente l’onere derivante dal presente atto di complessivi Euro 3.800.000,00 sul bilancio 2020/2022:
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ENTRATA | USCITA |
| CAP. 560/77 | CAP.2696/8 |
| Cod. 4.02.01.02.001 | Cod. 04.01-2.02.01.09.003 |
- 10)

di impegnare e liquidare, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica IBAN IT96T08474135010001201004 la somma di € 7.905,24,(quale contributo spettante alla “Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto in forza della convenzione per l’adesione alla “Centrale di Committenza” e dell’art. 11 del regolamento disciplinate il funzionamento della predetta centrale di committenza), oltre € 1.286,62 per spese di pubblicazione e quindi complessivi € 9.191,86, indicando in causale “CUP: C69H18000140003 – LAVORI DI: “O.C.S.R. n. 33/2017 - Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione/Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)”;
- 11)

di dare atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 12)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo
- 13)

di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente
- 14)

di specificare in relazione di quanto disposto dall’art. 42 del “Codice” che non sussistono, oltre il predetto RUP altri soggetti intervenuti alla presente procedura;
- 15)

di trasmettere la presente alla “Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto” unitamente all’elenco degli operatori economici selezionati tramite indagine di mercato approvato con il presente atto nonché al progetto definitivo/esecutivo la CUC deliberà di approvazione e quant’altro necessario alla Centrale di Committenza per l’espletamento delle procedure di selezione spettanti;

Geom. Gino Santoni”

...omissis...

Visto che gli atti di gara sono stati sottoposti a vigilanza preventiva dell'Anac, rif. nota Anac prot. 62652 del 21/08/2020;

Ritenuto dover pubblicare la procedura aperta sulla G.U.R.I nonché su nr.2 quotidiani;

Richiamata la determinazione direttore tecnico centrale di committenza registro generale nr.17 del 31/08/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

“DI DARE ATTO della necessità di pubblicare la procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di cui al progetto esecutivo denominato “CUP: C69H18000140003 – LAVORI DI: “O.C.S.R. n. 33/2017 - Realizzazione Plesso Scolastico mediante Demolizione / Ricostruzione e contestuale Nuova Costruzione (Scuola Via Valerio Valentini – Rosa Galanti – Materna Comunale)” per conto del Comune di Venarotta sulla GURI V serie speciale AA.PP. nonché su nr.2 quotidiani;
DI AFFIDARE ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i. alla ditta Vivenda srl Corso Vittorio Emanuele II 00186 Roma (RM) p.iva 08959351001 le pubblicazioni di cui sopra al prezzo di € 1.286,62 Iva inclusa;
DI DARE ATTO che all’affidamento è stato assegnato il seguente CIG: ZE32E19ED5;
DI DARE ATTO che la somma è già stata rimborsata all’Unione dei Comuni dal Comune di Venarotta;
DI DISPORRE che la liquidazione avverrà con successivo atto amministrativo;”
Ritenuto dover provvedere all’indizione della procedura aperta;
Visti i seguenti documenti di gara, in atti:
-Bando di gara per G.U.R.I.;
-Disciplinare di gara;
-Modulistica allegati da 1 a 7;
-Linee guida compilazione DGUE;
-Protocollo quadro di legalità;
-Regole tecniche ed istruzioni per utilizzo piattaforma telematica;

Visto che la gara verrà pubblicata:
--sulla G.U.R.I. nr. 102 del 02/09/2020;
--sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti tramite il portale contrattipubblicimarche.it;
--su nr.2 quotidiani, uno a tiratura locale ed uno a tiratura nazionale, in data 04/09/2020;
--sull'albo pretorio del Comune Committente;
--nel sito internet dell'Unione Comuni Vallata del Tronto- amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti;
-- sul sito gtmultie.regione.marche.it/portaleappalti;

Evidenziato che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: **8415997C6B**;

Richiamata la propria determinazione n. **18 del 02/09/2020** con la quale si è determinato tra l'altro di:

“**DI AVVIARE** la procedura aperta per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lett. d D.lgs. 50/2016) denominati “**INTERVENTO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL C.S.R. N. 33/2017 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) NEL COMUNE DI VENAROTTA (AP) CUP C69H18000140003 CIG 8415997C6B**”;

DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, in atti:
-Bando di gara per G.U.R.I.;
-Disciplinare di gara;
-Modulistica allegati da 1 a 7;
-Linee guida compilazione DGUE;
-Protocollo quadro di legalità;
-Regole tecniche ed istruzioni per utilizzo piattaforma telematica;
DI DARE ATTO che gli atti di gara sono stati sottoposti a vigilanza preventiva dell'Anac, rif. nota Anac prot. 62652 del 21/08/2020;
DI DISPORRE che la gara verrà pubblicata:
--sulla G.U.R.I. nr. 102 del 02/09/2020;
--sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti tramite il portale contrattipubblicimarche.it;
--su nr.2 quotidiani, uno a tiratura locale ed uno a tiratura nazionale, in data 04/09/2020;
--sull'albo pretorio del Comune Committente;
--nel sito internet dell'Unione Comuni Vallata del Tronto- amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti;
-- sul sito gtmultie.regione.marche.it/portaleappalti;
DI DARE ATTO che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: 8415997C6B;
DI DARE ATTO che le spese per l’espletamento della gara sono state regolarmente versate dal Comune di Venarotta;”

Considerato che

- la procedura aperta è stata pubblicata in data **02/09/2020**;
- la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata **al giorno 25/09/2020 entro e non oltre le ore 12:00**;

Visto il verbale nr.1 del 25/09/2020 con il quale sono state acquisite le buste contenenti le offerte;

Atteso che entro il termine ultimo sopra richiamato (ore 12.00 del 25/09/2020) sono pervenute le seguenti nr.5 offerte:

Num	Denominazione	Data	Ora
1	RTI Capogruppo ✓ COCCIA VINCENZO SRL p.iva 01690180672 Mandanti ✓ EDILSTRADE SRL p.iva 00667390678 ✓ LA NUOVA METALLURGICA SRL p.iva 00396010449	25/09/2020	09:18:42
2	RTI Capogruppo ✓ ALMA C.I.S SRL p.iva 01181370683 Mandanti ✓ COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL p.iva 00620671206	25/09/2020	09:40:52
3	CONSORZIO STABILE RENNOVA p.iva 01781710668	25/09/2020	10:07:20
4	RTI Capogruppo ✓ INVENI p.iva 01839750435 Mandanti ✓ PIPPONZI p.iva 00910740430 ✓ SCS p.iva 00254280431 ✓ DI MONACO p.iva 02454820610	25/09/2020	11:21:45
5	RTI Capogruppo ✓ SAITEC COMPANY S.R.L. p.iva 01140600444 Mandanti ✓ PROMO S.P.A. p.iva 00291890432	25/09/2020	11:39:06

Richiamata la determinazione direttore tecnico centrale di committenza Area Lavori n.reg. gen. **351 del 06/10/2020** con la quale stato disposto quanto segue:

“1. di **nominare**, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, presentate dai concorrenti in ordine alla procedura aperta per l’individuazione dell’affidatario di “**INTERVENTO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL C.S.R. N. 33/2017 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) NEL COMUNE DI VENAROTTA (AP) p”er un importo complessivo pari a € 3.162.096,85, oltre iva come per legge, con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/016 e ss.mm.ii.**;
2. di **costituire** la commissione giudicatrice nel modo che segue:
•Dott. Grelli Pierluigi: Segretario Comunale Comune di Venarotta (presidente)
•Geom. Galanti Giulio Responsabile area edilizia privata comune di Venarotta (membro)
•Arch. Scarponi Maria Cristina: Istruttore direttivo ufficio sisma Comune di Venarotta (membro)
•Dott.ssa Sciamanna Giuseppina: Responsabile area demografici-URP Comune di Venarotta (supplente)
3. di **designare** per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione l’Ing. Antonella D’Angelo della centrale di committenza;
4. di **disporre**, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice, sul sito web della Unione sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016;”

Visti e richiamati i verbali della commissione tecnica sottoelencati:

- ✓ verbale n.2 del 06/10/2020 di primo esame della documentazione tecnica;
- ✓ verbale n.3 del 13/10/2020 di secondo esame della documentazione tecnica;
- ✓ verbale n.4 del 16/10/2020 di terzo esame della documentazione tecnica
- ✓ verbale n.5 del 20/10/2020 di quarto esame della documentazione tecnica;

- ✓ verbale n.6 del 03/11/2020 di quinto esame della documentazione tecnica
- ✓ verbale n.7 del 06/11/2020 di apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed economica;

Vista la seguente graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice:

GRADUATORIA		OFFERTA ANOMALA
D RTI INVENI-PIPPONZI -SCS -DI MONACO	95,500	NO
B RTI ALMA C.I.S SRL -COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL	79,494	NO
A RTI COCCIA VINCENZO SRL-EDILSTRADE-LA NUOVA METALLURGICA	66,989	NO
E RTI SAITEC COMPANY S.R.L. -PROMO S.P.A.	60,245	NO
C CONSORZIO STABILE RENNOVA	47,963	NO

Visto il verbale **nr.8 del 06/11/2020** con il quale è stata esaminata e dichiarata conforme la documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria;

Preso atto che l'offerta prodotta dalla ditta prima in graduatoria non è risultata anormalmente bassa ex art. 97 D.lgs. 50/2016;

Ritenuto poter aggiudicare definitivamente la gara di che trattasi al raggruppamento temporaneo così costituito (**RTI**):

Capogruppo

- ✓ **INVENI p.iva 01839750435**

Mandanti

- ✓ **PIPPONZI p.iva 00910740430**
- ✓ **SCS p.iva 00254280431**
- ✓ **DI MONACO p.iva 02454820610**

Richiamata la determinazione direttore tecnico centrale di committenza area lavori reg. gen.490 del 18/12/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

- DI APPROVARE i seguenti verbali di gara, in atti:

- ✓ verbale n.1 del 25/09/2020 di acquisizione delle offerte;
- ✓ verbale n.2 del 06/10/2020 di primo esame della documentazione tecnica;
- ✓ verbale n.3 del 13/10/2020 di secondo esame della documentazione tecnica;
- ✓ verbale n.4 del 16/10/2020 di terzo esame della documentazione tecnica
- ✓ verbale n.5 del 20/10/2020 di quarto esame della documentazione tecnica;
- ✓ verbale n.6 del 03/11/2020 di quinto esame della documentazione tecnica
- ✓ verbale n.7 del 06/11/2020 di apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed economica;
- ✓ verbale n.8 del 06/11/2020 di valutazione documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo in graduatoria;

- DI APPROVARE il seguente elenco di operatori economici ammessi alla gara:

Num	Denominazione
1	RTI Capogruppo ✓ COCCIA VINCENZO SRL p.iva 01690180672 Mandanti ✓ EDILSTRADE SRL p.iva 00667390678 ✓ LA NUOVA METALLURGICA SRL p.iva 00396010449
2	RTI Capogruppo ✓ ALMA C.I.S SRL p.iva 01181370683 Mandanti ✓ COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL p.iva 00620671206
3	CONSORZIO STABILE RENNOVA p.iva 01781710668
4	RTI Capogruppo ✓ INVENI p.iva 01839750435 Mandanti ✓ PIPPONZI p.iva 00910740430 ✓ SCS p.iva 00254280431 ✓ DI MONACO p.iva 02454820610
5	RTI Capogruppo ✓ SAITEC COMPANY S.R.L. p.iva 01140600444 Mandanti ✓ PROMO S.P.A. p.iva 00291890432

- DI APPROVARE la seguente graduatoria di gara:

GRADUATORIA		OFFERTA ANOMALA
D RTI INVENI-PIPPONZI -SCS -DI MONACO	95,500	NO
B RTI ALMA C.I.S SRL -COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL	79,494	NO
A RTI COCCIA VINCENZO SRL-EDILSTRADE-LA NUOVA METALLURGICA	66,989	NO
E RTI SAITEC COMPANY S.R.L. -PROMO S.P.A.	60,245	NO
C CONSORZIO STABILE RENNOVA	47,963	NO

- DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la gara per l'affidamento di lavori dell'opera pubblica denominata **"INTERVENTO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL C.S.R. N. 33/2017 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) NEL COMUNE DI VENAROTTA (AP) CUP C69H18000140003 CIG 8415997C6B"**, al raggruppamento temporaneo

CAPOGRUPPO: **INVENI p.iva 01839750435**

Mandante **1 PIPPONZI p.iva 00910740430**

Mandante **2 SCS p.iva 00254280431**

Mandante **3 DI MONACO p.iva 02454820610**

alle seguenti condizioni economiche:

- ✓ Importo contrattuale € 3.131.218,75
- ✓ e alle condizioni tecniche e temporali riportate nei documenti di gara, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

- **DI COMUNICARE** il presente provvedimento ex art.76 d.lgs. 50/2016 a tutti gli operatori concorrenti ed al Comune committente;"

Viste le seguenti verifiche effettuate sull'operatore economico aggiudicatario:

- **Ditta INVENI p.iva 01839750435**
 1. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificati n. 4572246/2020/R – n. 4572247/2020/R, n. 4572248/2020/R)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4572226/2020/R)
 3. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 22118/16/00 con scadenza 28/03/2024)
 4. VISURA CAMERALE (ANAC)
 5. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 6. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 7. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24387857 con scadenza validità in data 22/02/2021)
- **Ditta PIPPONZI p.iva 00910740430**
 1. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 2. VISURA CAMERALE (ANAC)
 3. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4572964/2020/R)
 4. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificato n. 4573130/2020/R)
 5. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 6. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n.30976/17/00 con scadenza validità 07/03/2024)
 7. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24795641 con scadenza validità in data 09/03/2021)
- **Ditta SCS p.iva 00254280431**
 1. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificati n. 4577270/2020/R – n. 4577271/2020/R- 5261403/2020/R)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4574030/2020/R)
 3. VISURA CAMERALE (ANAC)
 4. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 5. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 6. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 53965/10/00 con scadenza validità 26/06/2024)
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INPS_23323235 con scadenza validità in data 27/02/2021)
 10. Certificato dei carichi pendenti prot.5312 del 18/12/2020-documento istruttorio del 07/01/2021
- **Ditta Di Monaco p.iva 02454820610**
 1. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n.4573302/2020/R)
 3. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificato n. 4573618/2020/R – n.4573622/2020/R – n.4573625/2020/R)
 4. VISURA CAMERALE (ANAC)
 5. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 6. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 28610/10/00 con scadenza 23/10/2023)
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24346898 con scadenza validità in data 19/02/2021)

Ritenuto poter dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di che trattasi;

Atteso di aver richiesto (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17), al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, sulla presente procedura:

Dato atto che la predetta verifica ha dato esito positivo con prot. ANAC 3483 del 15/01/2021, assunto al prot. dell'Ente al n. 226 del 18/01/2021;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.L. 76/2020;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n.33, 35 e 41 del 2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 46 e 56 del 2018;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

D E T E R M I N A

- **CHE** le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-**DI PRENDERE ATTO** delle seguenti verifiche effettuate sull'operatore economico aggiudicatario:

- **Ditta INVENI p.iva 01839750435**
1. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificati n. 4572246/2020/R – n. 4572247/2020/R, n. 4572248/2020/R)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4572226/2020/R)
 3. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 22118/16/00 con scadenza 28/03/2024)
 4. VISURA CAMERALE (ANAC)
 5. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 6. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 7. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24387857 con scadenza validità in data 22/02/2021)
- **Ditta PIPPONZI p.iva 00910740430**
1. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 2. VISURA CAMERALE (ANAC)
 3. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4572964/2020/R)
 4. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificato n. 4573130/2020/R)
 5. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 6. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n.30976/17/00 con scadenza validità 07/03/2024)
 7. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24795641 con scadenza validità in data 09/03/2021)
- **Ditta SCS p.iva 00254280431**
1. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificati n. 4577270/2020/R – n. 4577271/2020/R- 5261403/2020/R)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n. 4574030/2020/R)
 3. VISURA CAMERALE (ANAC)
 4. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 5. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 6. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 53965/10/00 con scadenza validità 26/06/2024)
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INPS_23323235 con scadenza validità in data 27/02/2021)
 10. Certificato dei carichi pendenti prot.5312 del 18/12/2020-documento istruttorio del 07/01/2021
- **Ditta Di Monaco p.iva 02454820610**
1. COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DELL'ART.87 DLGS 159/2011)
 2. CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (certificato n.4573302/2020/R)
 3. CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (certificato n. 4573618/2020/R – n.4573622/2020/R – n.4573625/2020/R)
 4. VISURA CAMERALE (ANAC)
 5. ELENCO PER ESTRATTO DELLE ANNOTAZIONI ISCRITTE SUL CASELLARIO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS N.163/2006
 6. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
 7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 (SOA – Attestazione n. 28610/10/00 con scadenza 23/10/2023)
 8. ESITO VERIFICA REGOLARITA' FISCALE EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 163/2006
 9. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Durc_INAIL_24346898 con scadenza validità in data 19/02/2021)

- DI PRENDERE ATTO dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di che trattasi;

Il Direttore Tecnico Centrale di Committenza Area lavori
Dott. Ing. Antonella D'Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to antonella d'angelo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Vista la Determinazione di impegno/liquidazione n. 3/20 del 18-01-2021, *“O.C.S.R. N.33/17-D.L. 189/2019, art.32- ID 677- REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA- PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”*;

Tenuto conto del Bilancio Previsionale del corrente esercizio;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica e accertata se e in quanto dovuta la coerenza prescritta;

APPONE

Il visto di regolarità contabile ***In attesa***

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto che pertanto, in data odierna, diviene esecutivo.
Spinetoli, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Albertini Piera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 19 lì 18-01-2021

La determinazione n. 3/20 del 18-01-2021, *“O.C.S.R. N.33/17-D.L. 189/2019, art.32- ID 677- REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE) PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA- PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”* viene Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-01-2021 al 02-02-2021.

Spinetoli, lì 18-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d'angelo antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
