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ARTICOLO ELENCO PREZZ| DI PROGETTO

Cod. Art. NP.01

Descrizione Articolo
Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio corten con caratteristiche conformi alle specifiche e disegni di progetto; il tutto posto
in opera completo di ogni accessorio e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Attivita compensata per assimilazione con la voce di Elenco Prezzi 10.01.001.002 ridotta dell'incidenza della mano di minio pari a
0,13€kg come da voce 11.02.003 ed incrementata di € 15% per maggior costo della materia prima e delle lavorazioni sull'acciaio

corten.
Prezzo di applicazione €7,32 cad
Incidenza manodopera € 0,00 0,00%
ANALISI GIUSTIFICATIVA
A) ELEMENTI DA PREZZIARI UFFICIALI OPERE COMPIUTE
E.P. Rif. Codice Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale Inc. M.O.
MARCHE1¢ 10.01.001.002 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 kg 1,00 6,50 6,50
MARCHE1¢ 11.02.004 A detrarre Mano di Minio oleofenolico kg 1,00 -0,13 -0,13
Incremento del 15% % 15,00 0,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano A) 7,32
B) MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO
Riferimenti Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasporti Y% 5,00% 0,00 0,00
B1) Sommano 0,00
B2) Spese generali suB) % 15,00% 0,00 0,00
B3) Utile d'Impresa suB1+B2 % 10,00% 0,00 0,00
Sommano B) 0,00
C) NOLI E M.O. PER MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO
E.P. Rif. Codice Descrizione UM. Q.ta Prezzo Unit. Parziale
C1) Noli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano C1) 0,00
C2) Manodopera
MARCHE19 Installatore 4° liv h 0,000 37,32 0,00
MARCHE19 Installatore 3° liv h 0,000 35,46 0,00
MARCHE19 Installatore 2° liv h 0,000 33,02 0,00
Sommano C2) 0,00




ARTICOLO ELENCO PREZZ| DI PROGETTO

Cod. Art. NP.02

Descrizione Articolo

Canalette in pvc prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in pvc prefabbricate, compresa la sigillatura dei giunti,i pezzi
speciali in pvc per il raccordo alla condotta di dorsale, la griglia in ghisa B125 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Dimensioni utili 100x150x1000 mm.

Prezzo di applicazione € 100,14 cad
Incidenza manodopera € 36,39 36,34%

ANALISI GIUSTIFICATIVA

A) ELEMENTI DA PREZZIARI UFFICIALI OPERE COMPIUTE
E.P. Rif. Codice Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale Inc. M.O.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano A) 0,00

B) MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO

Riferimenti Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale
Indagine di mercato Canaletta in pvc m 1,00 38,00 38,00
Accessori di collegamento ac 1,00 10,00 10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasporti Y% 5,00% 48,00 2,40
B1) Sommano 50,40
B2) Spese generali suB) % 15,00% 50,40 7,56
B3) Utile d'Impresa suB1+B2 % 10,00% 57,96 5,80
Sommano B) 63,76

C) NOLI E M.O. PER MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO
E.P. Rif. Codice Descrizione UM. Q.ta Prezzo Unit. Parziale
C1) Noli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano C1) 0,00

C2) Manodopera
MARCHE19 Installatore 4° liv h 0,500 37,32 18,66
MARCHE19 Installatore 3° liv h 0,500 35,46 17,73
MARCHE19 Installatore 2° liv h 0,000 33,02 0,00
Sommano C2) 36,39




ARTICOLO ELENCO PREZZ| DI PROGETTO

Cod. Art. NP.03

Descrizione Articolo

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra naturale tipo arenaria Forte Alberese con nome commerciale “Colombino”. Il
prezzo comprende e compensa la fornitura franco cantiere del materiale in uniformita a quanto definito nei documenti di progetto, la
movimentazione all'interno del cantiere, I'allettamento con malta cementizia, la stuccatura con boiacca a base di cemento e sabbia e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte anche se non espressamente specificato.

Prezzo di applicazione € 95,49 cad
Incidenza manodopera € 36,39 38,10%

ANALISI GIUSTIFICATIVA

A) ELEMENTI DA PREZZIARI UFFICIALI OPERE COMPIUTE
E.P. Rif. Codice Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale Inc. M.O.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano A) 0,00

B) MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO

Riferimenti Descriz. Materiale UM. Qta Prezzo Unit. Parziale
Indagine di mercato Lastre quadrate in pietra mq 1,00 43,00 43,00
Materiale per montaggio mq 1,00 1,50 1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasporti Y% 5,00% 44,50 2,23
B1) Sommano 46,73
B2) Spese generali suB) % 15,00% 46,73 7,01
B3) Utile d'Impresa suB1+B2 % 10,00% 53,73 5,37
Sommano B) 59,11

C) NOLI E M.O. PER MATERIALI DA LISTINI O INDAGINI DI MERCATO
E.P. Rif. Codice Descrizione UM. Q.ta Prezzo Unit. Parziale
C1) Noli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommano C1) 0,00

C2) Manodopera
MARCHE19 Installatore 4° liv h 0,500 37,32 18,66
MARCHE19 Installatore 3° liv h 0,500 35,46 17,73
MARCHE19 Installatore 2° liv h 0,000 33,02 0,00
Sommano C2) 36,39




