COMUNE di VENAROTTA

PROVINCIA ASCOLI PICENDO
UFFICIO TECNICO

Bando pubblicato dal GAL PICENO scarl Misura 19 -
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - Sotto Misura:
19.2.7.4. Operazione A) Investimenti nella creazione,
miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e
infrastrutture - LAVORI di “Ristrutturazione, adeguamento
della piscina comunale con abbattimento barriere
architettoniche di ingresso in vasca e realizzazione ed
allestimento di un locale adibito a riabilitazione e prima
assistenza”

OGGETTO: | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA,
LIQUIDAZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

CIG Z5429CA158

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presenta capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato regola i
rapporti inerenti all’'incarico professionale in oggetto:

ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente capitolato prestazionale & lo svolgimento dellincarico di progettazione
definitiva/esecutiva (unico livello), direzione lavori, misura e contabilita, liquidazione, redazione certificato di
regolare esecuzione, relativi ai lavori di:

“Ristrutturazione, adeguamento della piscina comunale con abbattimento barriere architettoniche di
ingresso in vasca e realizzazione ed allestimento di un locale adibito a riabilitazione e prima
assistenza”

di cui al Bando pubblicato dal GAL PICENO scarl Misura 19 — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER - Sotto Misura: 19.2.7.4. Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento
di servizi locali di base e infrastrutture — 2017

il cui studio di fattibilita tecnico-economica & stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.50/2018

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attivita contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
» nelle richiesta di offerta e nell'offerta economica cosi come presentate al sistema MePA-trattativa diretta;
» in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nel D.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 — 63040 Venarotta — Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.
Mail: prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE di VENAROTTA

PROVINCIA ASCOLI PICENDO
UFFICIO TECNICO

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA (UNICO LIVELLO)
2.1 |l progetto definitivo ed esecutivo (UNICO LIVELLO) dei lavori in questione e tutte le attivita tecnico-
economiche annesse, ad eccezione del coordinamento della sicurezza, dovranno essere eseguite secondo
quanto stabilito dall'art. 23 del Codice e s.m.i., e dagli articoli (da 24 a 43: contenuti della progettazione), del
D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito pit semplicemente quale “Regolamento”, nonché da ogni altra
disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla
normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, nessuna esclusa e/o disposizioni
impartite dal R.U.P.
In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovra risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale,
alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente
corrispondenti nel numero, nelloggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle
prestazioni di cui al successivo punto 2.2.
2.2 Per quanto attiene I'attivita di progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), senza che la descrizione
seguente escluda la necessita di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai
fini della completezza, compiutezza ed esaustivita degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del
Regolamento ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:
¢ o studio dell'intervento con riferimento alla destinazione d’uso che é chiamato ad assolvere nonché al
contesto edilizio ed ambientale in cui & inserito;
¢ la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento, materiali riguardanti le singole
parti del complesso;
e la prescrizione delle modalita esecutive delle operazioni tecniche;
e la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilita fra progetto e funzioni attribuite al bene
attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
e 0gni altro adempimento connesso all'incarico in oggetto.
Il progetto definitivo/esecutivo dovra altresi valutare e gestire I'eventuale presenza di tutti i vincoli esistenti, e
I'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.
L'incaricato & tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo/esecutivo (unico livello)
previsti dagli articoli da 24 a 42 del Regolamento, tra i quali, a titolo non esaustivo:
- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale
relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;
- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- rilievi planoaltimetrici dell’'area di intervento;
- relazione sismica e sulle strutture;
- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
aggiornato alle destinazioni d’'uso degli edifici (ove necessario);
- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); (ove necessari)
- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (ove necessari) .
relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;
- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;
- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico;
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- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva
rappresentazione del progetto.

2.3 L'incarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per
l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari
per I'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti dall Amministrazione
Committente;

2.4 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Professionista Incaricato dovra coordinarsi costantemente
con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa
dellAmministrazione committente, riferendo periodicamente sullandamento delle attivita, allo scopo di
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del
presente incarico. Ove richiesto, il Professionista Incaricato € tenuto anche ad interfacciarsi con i preposti
Uffici dei soggetti erogatori dei finanziamenti, nonché a partecipare alle conferenze dei servizi e ad eventuali
incontri/riunioni che ’Amministrazione dovesse indire nelle fasce orarie stabilite dalla stessa ivi compresi orari
serali. Tali attivita sono da ritenersi gia comprese nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.5 |l Professionista e obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni
di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e
delle best practices;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico
previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento,
anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

2.6 La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezzario vigente della Regione Marche, ove
non vi fossero i prezzi corrispondenti il progettista, specificandolo in apposita relazione, potra utilizzare il
prezziario regionale di altre regioni italiane e/o predisporre apposita analisi dei prezzi.

2.7 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dellart. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione
affidato e conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice;

b) consentire I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere
compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni
in corso di esecuzione.

2.8 Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dellEnte
committente. Lo stesso € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela
e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal’Ente committente, con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dellEnte e di non aggravare gli
adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

2.9 |l Professionista € altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i
servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri
eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

2.10 Il Professionista € inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno
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erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

2.11 Il progetto che rimarra in proprieta alla Amministrazione Committente dovra essere prodotto nei tempi
indicati nel presente atto in almeno un esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun documento
elaborato su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Amministrazione Committente
stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o estensione del software utilizzato - per gli
elaborati di testo: .doc o compatibili - per gli elaborati contabili: .dcf o compatibili), impegnandosi a fornire, a
semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e
di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, in un numero massimo di n.3 copie totali
da consegnarsi esclusivamente dopo le eventuali osservazioni finalizzate allapprovazione e/o alla validazione
del progetto definitivo, se richiesto per I'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti
ed ogni altra finalita istituzionale ancorché non specificata nel presente contratto, il cui compenso ¢ da
ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.12 |l Professionista Incaricato dovra collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con
la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla — osta ed autorizzazioni necessari ai fini del’approvazione del
progetto, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici
degli Enti interessati.

L’approvazione degli enti erogatori il finanziamento € condizione imprescindibile per considerarsi assolto
pienamente l'incarico.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Professionista si impegna a collaborare e supportare
Amministrazione in tutte le successive fasi (affidamento ed esecuzione dei lavori) fino al collaudo finale,
prestando la necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti all'incarico svolto.

2.13 Il Professionista Incaricato dovra recepire nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite
dagli organi tecnici di controllo, Enti interessati, le modificazioni eventualmente richieste dalla
Amministrazione Committente, anche su istanza degli enti erogatori del finanziamento, nonché le modifiche
elo integrazioni richieste in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice,
senza per cio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.14 |l limite finanziario da rispettare sono i seguenti:

LAVORI IMPORTO € 66.976,05
IVA € 6.697,61
TOTALE € 73.673,66
FORNITURE IMPORTO IVA COMPRESA | € 10.540,00
IMPORTO IVA COMPRESA | € 219,98
TOTALE € 10.759,98

| TOTALE | € 84.433,64 |

ART. 3 — CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

3.1 |l professionista incaricato dovra garantire con le modalita previste dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
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svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» I'assolvimento delle funzioni di Direttore dei
Lavori, secondo quanto previsto dall’art. 101 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei
lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

3.2 Segnatamente, I'attivita di direzione lavori, ai sensi dellart. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni
necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
esequiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del
coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la
specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

d) svolgere, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le
stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

3.3 L’incarico comprende l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla
Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con I'Autorita Nazionale
Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

3.4 |l professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovra in particolare effettuare la verifica del rispetto
delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori
congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle
modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del
Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra
appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al
fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

3.5 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, deve garantire I'assistenza e sorveglianza dei lavori
ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche
necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire altresi la presenza quotidiana in cantiere; solo per brevi
periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei
lavori potra delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

3.6 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e/o a misura e degli oneri per la sicurezza devono essere
supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL
stesso; devono comprendere libretti delle misure, registro di contabilita, sommario registro di contabilita,
disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti, dovra comunque
essere prodotta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

3.7 |l professionista incaricato, quale direttore dei lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla
corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attivita relative ai
pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da altri Enti, sulla situazione dei
subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e
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situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni
S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve
essere esaustiva, e corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva
ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di
dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

3.7 |l professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovra e altresi garantire la redazione di tutti gli
elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e
completa realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di
competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’'opera, al collaudo, nonché per la
corretta e puntuale rendicontazione dei lavori anche agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento
dellopera e quantaltro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera
ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;

3.8 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovra svolgere tutti gli adempimenti correlati
alliscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei
limiti previsti dalla normativa vigente;

3.9 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovra garantire i necessari contatti e sopralluoghi con
le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva
risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione delle opere, nonché ['assistenza
alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

3.10 Qualora, nell’esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si
rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui allart. 106 del Codice, dovra essere assicurata la
predisposizione di varianti al progetto, Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovra provvedere
allimmediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che
dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e della congruita tecnico-
amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potra
essere predisposta la perizia. In tal caso sara corrisposto il compenso da determinarsi nella misura
percentuale secondo le aliquote e la modalita di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16,
applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le
eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dellimporto di contratto, con o senza
concordamento di nuovi prezzi, € da ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale
prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei lavori;

3.11 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti
da leggi e regolamenti specifici e quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri
di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti
interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

3.12 |l direttore dei lavori dovra essere predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati,
certificati, rapporti di prova, di conformita dei materiali, prove di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro
necessario 0 accessorio, anche se in questa sede non menzionato, e di tutte le altre autorizzazioni e nulla -
osta previsti;

3.13 Le partecipazioni a riunioni e tutte le attivita correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti gia
compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all'articolo 5.

3.14 Il comune di Venarotta assume il ruolo di committente nei confronti dell’'operatore economico affidatario
del presente incarico di servizi sia per I'attivita di progettazione che per I'attivita di direzione lavori.

3.15 L’incarico non comprende il coordinamento della sicurezza.
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3.16 L'incarico comprende l'assistenza all Amministrazione nella rendicontazione del progetto sul sistema
SIAR.

ART. 4 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 |l presente contratto ha durata a partire dalla data della stipula del contratto in modalita elettronica
secondo le modalita perviste dal MePa. | termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i
seguenti:

a) la progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) completo di tutti gli elaborati necessari per
I'ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovra essere
consegnato al’Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del contratto secondo le modalita perviste dal MePa,;

b) Quanto all’incarico di direzione lavori , contabilita, verifiche, la durata coincidera con i termini
previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterra concluso con I'emissione del certificato di
regolare esecuzione.

4.2 | termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una
prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento del’Ente committente, tale singola prestazione non pud essere
iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovra provvedere al suo adeguamento
conseguente all’atto di assenso.

4.3 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da
errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello
stesso.

4.4 | 'Ente committente pud chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni
di pubblico interesse o di motivata opportunita ai sensi dell’art. 107 del codice.

4.5 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini
fissati pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.
Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali,
accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato & quello risultante
dal ribasso offerto dal professionista sull'importo a base di trattativa (Euro 10.315,84) oltre IVA, oneri fiscali e
previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

5.2 Il compenso come sopra determinato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato
prestazionale.

5.3 L’ entita del corrispettivo per le prestazioni di cui la presente capitolato prestazionale, resta fisso ed
invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dal Professionista se non € disposta dal
Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dal’Amministrazione nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti nellarticolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente
autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
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6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni 'Amministrazione potra richiedere al professionista le
variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovra essere trasmessa tramite casella di posta
elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la
documentazione necessaria alla gestione del contratto. La modalita di comunicazione sopra indicata dovra
essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 8 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

8.1 L’Amministrazione Committente, quale corrispettivo per I'espletamento del servizio e delle attivita previste
dal presente capitolato, cosi come esplicato nel precedente Art. 5, corrispondera al Professionista Incaricato la
somma spettanti nel seguente modo:

a) Il__pagamento del primo acconto (50%), corrispondente allattivita di  progettazione
definitiva/esecutiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverra in unica soluzione
ad intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo e una volta ottenuto 'acconto da
parte del GAL PICENO

b) Il pagamento del saldo relativo al restante importo per le attivita di direzione, misura e
contabilita, assistenza al collaudo verra effettuato, a seguito dell'approvazione del certificato di
regolare esecuzione e una volta rendicontato il progetto sul SIAR e ottenuto il saldo da parte del GAL
PICENO.

8.2 In caso di inadempimento contrattuale I'’Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si
é verificato il non corretto adempimento.

8.3 Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi,
rimanendo, il Professionista Incaricato, & I'unico contraente e responsabile di tutta I'attivita nei confronti
del’Amministrazione Committente.

8.4 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da parte del’ Amministrazione
Committente avverranno nel rispetto delle modalita e delle tempistiche sopra indicate.

8.5 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalita elettronica, dovranno essere intestate all Amministrazione
Committente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “Bando pubblicato dal GAL PICENO scarl Misura
19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - Sotto Misura: 19.2.7.4. Operazione A)
Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture -
LAVORI di “Ristrutturazione, adeguamento della piscina comunale con abbattimento barriere
architettoniche di ingresso in vasca e realizzazione ed allestimento di un locale adibito a riabilitazione
e prima assistenza CIG: Z5429CA158”

8.6 Ai fini del pagamento del corrispettivo I'Amministrazione Committente procedera a verificare la regolarita
contributiva del Professionista.

8.7 Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non
verranno accettate.

8.8 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale '’Amministrazione Committente ha previsto
I'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verra detratto I'importo delle
relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualita, prima del pagamento della fattura, il
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Professionista & tenuto a emettere e trasmettere al’Amministrazione Committente specifica nota di credito in
riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall Amministrazione.
8.9 Il Professionista € tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, inerenti tutte le
transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il
Professionista dovra produrre apposita dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari.

8.10 Il Professionista & tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente eventuali variazioni relative ai
conti correnti indicati nella predetta dichiarazione ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

8.11 Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,
I'’Amministrazione Committente provvedera alla risoluzione del contratto.

8.12 L’Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze pud sospendere i
pagamenti al Professionista fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma
restando I'applicazione delle eventuali penali.

8.13 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, potra essere sospeso 'espletamento delle attivita oggetto del presente appalto, pena la
risoluzione dello stesso e I'incameramento della cauzione.

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI

9.1 L’Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell’'esecuzione del contratto e i livelli di
qualita delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

9.2 E facolta del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche
al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e relativi
documenti richiamati.

9.3 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in
evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute
necessarie per gli ulteriori interventi delllAmministrazione Committente. Le verifiche sono effettuate alla
presenza del Professionista Incaricato che pud essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica.

9.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista Incaricato dalle responsabilita previste dalla
legge e dal presente contratto.

9.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. /
Direttore Esecuzione del contratto potra richiedere chiarimenti secondo le modalita indicate al successivo Art.
10, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

9.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvedera, altresi, a vigilare sul corretto rilascio e vigenza
delle garanzie di cui ai successivi punti, € sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista Incaricato; il
mancato rinnovo/rilascio delle stesse comportera la risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - PENALI

10.1 L’Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle
inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

10.2 |l Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, € tenuto a fornire giustificazioni scritte
entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel
termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili '’Amministrazione Committente
potra applicare le penali previste dai successivi commi 10.5 e 10.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno provocato.
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10.3 L’Amministrazione committente procedera a trattenere I'importo del valore corrispondente alle penali
applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo
ultimo caso il Professionista Incaricato dovra obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni
successivi alla ricezione della comunicazione.

10.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, I'Amministrazione
Committente si riserva la facolta di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il
servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

10.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine assegnato, salvo
proroghe che potranno essere concesse dall Amministrazione per giustificati motivi, Amministrazione potra
applicare una penale di €. 200,00 (duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo che sara trattenuta
dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

10.6 Altre penalita ed entita delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in
relazione alla gravita dellinadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il
Professionista Incaricato avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista incaricato non presenti
osservazioni 0 nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa
provvede a trattenere limporto relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Professionista
Incaricato in base al presente capitolato, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.
10.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo
contrattuale, I'’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto
alleventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista
Incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, Amministrazione Committente procede
ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

11.2 L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei
seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

¢) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;

f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dallAmministrazione di non conformita che
potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni
economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;

g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;

h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto;

i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga
documentata da parte del committente;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

I) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
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m) nei casi di cui allart. 108, commi 1 e 2, del D.Igs. n.50/2016;

n) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente contratto non effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica;

11.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma
lulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del
medesimo codice.

11.4 L’esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla responsabilita civile e penale in cui lo
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 |l Professionista Incaricato non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per I'espletamento per
indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilita esclusiva del Professionista Incaricato. |l Professionista Incaricato che intende
avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve presentare allAmministrazione Committente apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

12.2 |l subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del
Codice.

12.3 E vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto,
perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte del’Amministrazione Committente per
maggior danno arrecato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

13.1 E ammessa la cessione del credito. La cessione del credito & disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13
del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

13.2 |l Professionista Incaricato dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti.
Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara e del C.U.P.
eventualmente indicati in oggetto.

L’Amministrazione Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. I
contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato
allAmministrazione Committente.

13.3 La notifica all Amministrazione Committente dell’'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalita
telematica secondo quanto sopra indicato.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA

14.1 |l Professionista Incaricato, nelladempimento dell’'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto.

14.2 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
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norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’'esecuzione del servizio, di
tutta la normativa regionale e nazionale in materia.

14.3 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale, altresi, a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

14.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il Professionista Incaricato si impegna a produrre, entro il
termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potra comunque essere inferiore a 10 giorni
naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorita
alle quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e/o validazione della stessa,
il tutto senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

14.5 Qualora I'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del
Procedimento I'Amministrazione potra procedere all'applicazione della penale giornaliera indicata all’Art. 10,
del presente contratto.

14.6 |l ritardo per I'adeguamento del progetto di cui al periodo precedente, superiore ai 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi sara considerato grave inadempimento contrattuale che consentira all Amministrazione
Committente di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai precedenti articoli.

14.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, 'Amministrazione Committente puo richiedere
al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale
degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.

14.8 |l Professionista Incaricato € tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli
atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante I'esecuzione della prestazione

14.9 |l Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione ai propri collaboratori in
materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Igs. 81/2008.

ART. 15 - RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI

15.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilita verso terzi (utenti e prestatori d’opera), per qualsiasi
danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i
massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso I'’Amministrazione
Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilita civile e penale ed assumendo in proprio
I'eventuale lite. Il Professionista Incaricato € peraltro I'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza
della normativa di settore vigente.

ART. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 Il Professionista Incaricato dovra essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di
gara, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Tale polizza di responsabilita civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della
Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

16.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune
potrebbe sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovra prevedere un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per
lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento
della parcella professionale.
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16.3 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla
formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici)
giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per I'eventuale
risarcimento.

16.4 Per lintera vigenza contrattuale il Professionista Incaricato & tenuto a dimostrare la permanenza delle
coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al
primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della
polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative
entro i termini sopra individuati, '’Amministrazione Committente procedera alla risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia definitiva rilasciata. Resta
ferma l'intera responsabilita del Professionista Incaricato anche per danni coperti 0 non coperti e/o per danni
eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

ART. 17 INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI
MATERIALI

17.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE
679/2016 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attivita previste dal
presente contratto, 'Amministrazione Committente, in qualita di Titolare, trattera i dati conformemente alla
legge come da informativa fornita. Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto
e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Fidoka s.r.l. con sede
legale in Ripe di S. Ginesio (MC) Via Val di Fiastra n.6, che svolgera l'incarico tramite il proprio referente Dott.
Claudio Cimarossa, CMRCLD88L01E783X, Responsabile della protezione dei dati (D P O). Email:
RPD@umtronto.it.

17.2 |l Professionista Incaricato, € tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante I'esecuzione della prestazione, impegnandosi a
rispettare rigorosamente tutte le norme. In particolare si impegna a:

e utilizzare i dati solo per le finalita connesse allo svolgimento dell'attivita oggetto del contratto con
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

e adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;

e adottare tutte le misure di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione richiesto;

e predisporre e trasmettere, al Titolare dellAmministrazione - una relazione conclusiva in merito agli
adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

17.3 Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata da parte del Professionista Incaricato la massima
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.
Inoltre il Professionista Incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta dellAmministrazione
Committente che ne pud disporre liberamente.

ART. 18 - RECESSO
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18.1 L’Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi
dellart. 109 del D.lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

18.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

19.1 Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il D.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e successive variazioni, per quanto
applicabile;

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c¢) il D.gs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;

e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136"

f) lalegge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dellillegalita nella pubblica amministrazione”;

g) DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

h) m. le norme del codice civile;

i) D.gs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE. (11G0067);

j) Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge n.90/2013 - inerente
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale”.

k) Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie
generale nr.259 del 06/11/2017 e s.m.i.

19.2 Il presente capitolato deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del
codice civile.

19.3 Nel caso in cui una o piu previsioni del presente atto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili,
le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del
capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del capitolato risultate contrarie a norme di
legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu vicino possibile a quello che le
Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del servizio conforme al suo spirito ed agli
scopi intesi dalle Parti.
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ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

20.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e I'Amministrazione
Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via
amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria, rimanendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, & fin d’ora indicato nel Tribunale di
Ascoli Piceno.

ART. 21 - INCOMPATIBILITA E NORME DI COMPORTAMENTO

21.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

21.2 Al riguardo il Professionista Incaricato, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di non avere
in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con ’Amministrazione Committente.
21.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

21.4 |l Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare
ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine 'Ente consegnera, ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua piu completa e piena conoscenza. Consegnera
altresi copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013
nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera
di Giunta n. 16/2019. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, pud costituire causa di risoluzione
del contratto. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Gino Santoni
(il documento é firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale)
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