

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. MATTEI E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA G. BRUNO.

AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO CIS – AREE SISMA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0009637 del 05-07-2021

Nome AMABILLI MARCO

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



Il Progettista
(Dott. Arch. Marco Amabilli)

QUADRO ECONOMICO

Per l'attuazione del presente progetto di completamento è prevista una cifra pari a € **2.500.000,00**
L'importo risulta così suddiviso:

A.01) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.503.956,78
A.02) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 100.096,80
TOTALE LAVORI COMPRESIVO COSTI DELLA SICUREZZA	€ 1.604.053,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.01	- Spese generali: - Progettazione definitiva compreso Cassa ed IVA - Progettazione esecutiva, CSP, Direzione lavori, contabilità e CSE - Collaudi e APE	€ 8.000,00 € 135.000,00 € 25.000,00
B.02	- Inarcassa (4,00%)	€ 6.400,00
B.03	- IVA 22% su lavori	€ 352.891,79
B.04	- IVA 22% su spese generali	€ 36.608,00
B.05	- Compenso spettante al Responsabile del Procedimento (2,00% Importo lavori)	€ 32.081,07
B.06	- pareri CONI e autorizzazioni varie (IVA compresa)	€ 10.000,00
B.07	- prove, analisi di laboratorio, ANAC (IVA compresa)	€ 15.000,00
B.08	- Importo per fornitura impianto ascensore compreso opere strettamente connesse (IVA compresa)	€ 60.000,00
B.09	- Importo previsto per opere in variante o completamento (IVA compresa)	€ 134.762,88
B.10	- Imprevisti (IVA compresa)	€ 80.202,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 895.946,42

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DEFINITIVO € **2.500.000,00**

Il Progettista
(Dott. Arch. Marco Amabili)



