

Studio Tecnico: Ing. ETTORE CRESCENZI - via Delle Querce, 7 - 63082 Castel di Lama (Ap)

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Progetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RAFFORZAMENTO SISMICO DEI PORTICI ESTERNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA "E. MATTEI"
- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

OGGETTO: Quadro economico

Tav.

8

Scala:

-

Progettisti:

Ing. Ettore Crescenzi

Ing. Stefano Del Papa

Committente:

Comune di Castel di Lama

Ottobre 2020

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1 .Lavori a Corpo	10,0000	€ 72.351,56
2. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 1.580,16
3. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	10,0000	€ 2.467,60
TOTALE A) LAVORI		€ 76.399,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 173,43
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0,23% Lavori	10,0000	€ 173,43
2. SPESE TECNICHE		€ 15.927,99
2.1 Progettazione		€ 14.400,00
2.1.1 Progettazione definitiva e per il coordinamento per la progettazione e la direzione dell'opera		€ 7.200,00
2.1.1 Progettazione esecutiva e per la direzione lavori		€ 7.200,00
2.2 Fondo incentivante (2% dell'importo dei lavori)		€ 1.527,99
9. I.V.A.		€ 7.499,26
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.481,92
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17,34
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16.101,42
I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.481,92
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17,34
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 23.600,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 100.000,00
IL PROGETTISTA		
