



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 825

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 17-11-20

OGGETTO: Rettifica della Determinazione n. 766 R.G. del 26/10/2020 - Fondi strutturali europei - PON - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19": affidamento dei lavori di installazione del sistema di Ventilazione Meccanica Controllata alla ditta I.P.I. Idrotermica Picena Impianti srl

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTI i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19”, del 6 Luglio 2020;

-VISTA la nota prot. AOODGEFID/20567 del 15/07/2020 con la quale è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione degli interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

-VISTO che il nostro Ente è stato ammesso al finanziamento e risulta beneficiario di un importo massimo di € 40.000,00;

-CONSIDERATO che seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei vari edifici scolastici appartenenti all’ISC “Castel di Lama 1” (Plesso Scolastico “E. Mattei”, Plesso Scolastico di “Via Garibaldi”, Plesso Scolastico di “Via Adige”, Plesso Scolastico di “Via Carrafo” e Plesso Scolastico di “Largo Petrarca”) è necessario riadattare gli spazi necessari a svolgere le attività scolastiche anche al fine di garantire il distanziamento minimo di 1 metro;

-VISTA quindi la candidatura presentata da questo Comune attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’Istruzione;

-VISTA la Nota di Autorizzazione, Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, del Ministero dell’Istruzione, con la quale si comunica che il Comune di Castel di Lama è beneficiario del contributo finanziario di € 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso sopra citato;

-VISTA la Scheda Progettuale redatta dall’ufficio tecnico comunale relativa ai vari interventi da realizzare negli edifici ad uso scolastico di questo Comune, la quale consiste in una relazione generale e la quale è corredata dai seguenti elaborati: elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico estimativo, stima dell’incidenza della sicurezza e stima dell’incidenza della manodopera;

-CONSIDERATO che la Scheda di Progetto sopracitata, finalizzata all’ottenimento del finanziamento di € 40.000,00, ha il seguente quadro economico:

| Quadro Economico (importo max finanziamento € 40.000,00) | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|
| A. Lavori | A1. Lavori a misura | € 20.078,23 | € 32.578,23 (di cui € 247,78 oneri per la sicurezza inclusi |

| | | | |
|--|---|----------------|--------------------|
| B. | A.2 Lavori a corpo: collegamenti elettrici box segreteria Via Roma | € 400,00 | nei prezzi) |
| C. | A2.2 Lavori a corpo: collegamenti elettrici elettropompa via Garibaldi | € 200,00 | |
| | A2.3 Lavori a corpo: ventilazione meccanica aule | € 11.900,00 | |
| D. IVA al 22% sull'importo dei lavori | | | € 7.167,21 |
| C. Imprevisti (compresa IVA) | | | € 254,56 |
| TOTALE | | | € 40.000,00 |

-VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 01/09/2020 con la quale è stata apportata una variazione d'urgenza alla previsione di bilancio 2020-2022, prevedendo così il contributo di € 40.000,00 dei "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1" nei capitolo n. 160 in entrata e n. 750 in uscita del corrente bilancio di esercizio;

-VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.79 del 01/09/2020 con cui:
-è stata approvata la Scheda Progettuale riguardante gli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" da eseguire nei vari plessi Scolastici dell'ISC "Castel di Lama 1" per un importo complessivo di € 40.000,00, che saranno realizzati con il finanziamento PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
-è stata nominata quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Fabiola Ciotti nella qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

-VISTO il computo metrico estimativo a firma dell'ufficio tecnico comunale avente un importo dei lavori di € 32.578,23 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 247,78, oltre iva al 22% + € 254,56 di imprevisti, totale € 40.000,00;

-CONSIDERATO che in una prima fase sono stati affidati con Determinazione n. 607 RG del 08/09/2020 solo i lavori edili, ad esclusione dei lavori di Installazione del sistema di ventilazione meccanica, per un importo dei lavori di € 20.226,15 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 247,78 per un importo complessivo di € 20.473.93 oltre iva al 22% - totale € 24.978,19;

-CONSIDERATO che tra i lavori da affidare nella seconda fase sono rientrati quelli di Installazione del sistema di ventilazione meccanica controllata nella scuola materna di Via Carrafo;

-VISTO il Computo metrico estimativo di dettaglio per la realizzazione della ventilazione meccanica controllata all'interno delle aule della scuola dell'infanzia sita

in Via Carrafo, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, per un importo dei lavori di € 11.878,80 oltre IVA;

-INTERPELLATA la ditta I.P.I. - Idrotermica Picena Impianti srl avente sede legale a Centobuchi (AP), in Via XXIV Maggio, 44 interessata a svolgere il lavoro;

-VISTO che la ditta I.P.I. - Idrotermica Picena Impianti srl ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo posto a base di trattativa (€ 11.878,80 oltre), e quindi l'importo al netto del ribasso risulta pari ad € 11.760,01;

-VISTA la Determinazione n.766 R.G. del 26/10/2020 con cui:

--sono stati AFFIDATI alla ditta I.P.I. - Idrotermica Picena Impianti srl i lavori di "adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" - lavori di installazione della ventilazione meccanica nella scuola materna di Via Carrafo, per un importo dei lavori di € 11.760,01 oltre iva al 22% - totale € 14.347,21;

--è stata IMPEGNATA la somma totale di € 14.347,21 nel Cap.750 del bilancio corrente la cui copertura è assicurata dai fondi sopra descritti accertati nello stanziamento di cui al Cap.160 dell'entrata del bilancio di esercizio di questo ente.

CUP: C74H20001050006

CIG: 84362104B9

-CONSIDERATO che nella Determinazione n.766 R.G. del 26/10/2020 è stato erroneamente citato il CIG riferito ai lavori affidati nella prima fase alla ditta Alberto Spurio e relativi alle sole lavorazioni edili svolte nei vari plessi scolastici;

-VISTA quindi la necessità di procedere a prendere un nuovo CIG, relativo al secondo lotto del progetto identificato con il CUP C74H20001050006, per i lavori di installazione della ventilazione meccanica nella scuola materna di Via Carrafo - "Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19";

-DATO ATTO che il presente atto viene da me emesso in qualità di titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, conferitomi con Decreto Sindacale n. 95 del 22/07/2020;

-VISTO il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di RETTIFICARE la Determina n.766 R.G. del 26/10/2020 con il nuovo CIG: 8520191C07, relativo ai lavori di "adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" - lavori di installazione della ventilazione meccanica nella scuola materna di Via Carrafo;

CUP: C74H20001050006

CIG: 8520191C07

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 26-11-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 26-11-2020 al 11-12-2020.

Li 26-11-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI