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CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO CANTIERE

Riparazione dei danni del sisma del 2016 subiti dall’Aula Magna della scuola media E. Mattei” CIG
8400194B5F CUP C78E18000210001

FRA
La ROSSETT! S.R.L., con sede in Castignano, C.da Pittura 15/F, P.IVA 01321440446, in persona del suo
legale rappresentate Roberto Rossetti, in seguito per brevita denominata "Impresa’, da una parte

La ditta MO.CA.ME. S.A.S DI TRAVAGLINI ACQUAVIVA MAURO & C. con sede a MALTIGNANO cap. 63085
— VIA BONIFICA, partita IVA 00759280449 in persona del legale rappresentante MAURO ACQUAVIVA
denominato “Subappaltatore”

Ed entrambi per brevita in appresso denominate parti

PREMESSO
o che l'lmpresa ROSSETTI S.R.L & assuntrice da parte del COMUNE DI CASTEL DI LAMA, in appresso
denominata "ENTE APPALTANTE” dei lavori di Riparazione dei danni del sisma del 2016 subiti
dali’Aula Magna della scuola media E. Mattei” CIG 8400194B5F CUP C78E18000210001

« che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una
quota ad idonea impresa,

e che llmpresa MO.CAME S.A.S. si & dichiarata disposta ad assumere in subappalto I'esecuzione di
opere di carpenteria edile e connesse come meglio specificate e dettagliate nel successivo art. 2;

» che I'lmpresa MO.CA.ME S.A.S. ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione per I'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato
di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

¢ che l'impresa MO.CA.ME S.A.A ha dimostrato la sussistenza dellidoneita tecnico professionale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalita di cui
all'Allegato XVII del decreto stesso;

» che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso
di cui all'art, 105, - 14° comma, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

« che il Subappaltatore ha preso visione dei lavori da eseguire ed ha presentato la relativa offerta
complessiva per i lavori oggetto del presente Contratto e tale offerta & stata oggetto di ampie trattative
fra le parti e ha dato luogo al presente Contratto, il quale, superando tale offerta, costituisce valida e
reciprocamente vincolante manifestazione della volonta delle parti;

e che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere i lavori a lui affidati e i luoghi, i modi e le condizioni, in
cui essi dovranno essere realizzati, di aver effetiuato tutte le ispezioni e gli studi necessari, di essersi
accertato delle condizioni locali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché
di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla
determinazione del corrispettivo e potranno influire sulla esecuzione dei lavori;che il Subappaltatore
dichiara, assumendosene la responsabilita, di disporre di know-how, capitali, macchine, personale ed
attrezzature propri, necessari e sufficienti a garantire 'esecuzione delle opere affidategli con il presente
Contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;

o che il Subappaltatore & consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento dei lavori
affidatigli € subordinato alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nellambito dello stesso
cantiere, di altre opere da parte dell'lmpresa efo di terzi;
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o che il Subappaltatore si impegna fin d'ora ad accettare incondizionatamente i programmi lavoro
concordati con I'lmpresa, con l'adozione, in casi speciali, dei mezzi idonei al mantenimento di detti
programmi, senza che cio comporti alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 -OGGETTO
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano 'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

1) Fornitura e posa in opera di portale in acciaio per adeguamento sismico, con relative piastre di
collegamento ai pilastri esistenti all'interno dell'aula magna

2) Fomitura e posa in opera di crociere per adeguamento sismico, da posizionarsi nelle pareti esterne
dal fato ingresso e dal lato giardino

Nel subappalto, sono incluse le seguenti attivita/servizi a carico del subappaltatore :

a) Mezzi di sollevamento (piaftaforme eletiriche, autogru) necessari per la posa in opera delle strutiure sia
nella parte interna che nella parte esterna.

b) Fornitura e posa in opera di ancoraggi chimici alle strufture in c.a. delle strutture in acciaio, compreso
barre di ancoraggio e quanto necessario per dare il lavoro completo

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperio con la
sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto dal
subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilita del coordinamento e della buona esecuzione dei
lavori dovra attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore,

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle
specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al
momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovra essere esequito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle
specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformita ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione
di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresi compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della
commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attivita, per dare completo, finito e collaudabile, sulla
base delle vigenti normative, cio che costituisce 'oggetio del presente Contratto, anche se non espressamente
menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti
tecnici e/o amministrativi che regolano I'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra I'appaltatore e
I'ente appaltante

» Disegni del progetto esecutivo allegati.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI
L'importo dei lavori del presente sub-appalto & " a misura” secondo il seguente elenco prezzi :

1) Fornitura e posa in opera acciaio zincato lavorato a disegno del portale
interno all’aula magna € 4,50/kg

2) Fornitura e posa in opera acciaio zincato lavorato a disegno delle crociere sulle
facciate esterne dell’aula magna € 3,50/kg
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| prezzi contrattualmente definiti nell’elenco prezzi allegato al presente contratto sono proposti ed accettati dal
subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere; in
ragione di cio il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita e delle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire in subappalto.

Con il prezzo patiuito si intendono pertanto compensati tutti gli oneri e le eventuali prestazioni
aggiuntive, anche se non esplicitamente indicati, necessari per dare i lavori oggetio del presente Contratto finiti
a regola d'arte, impiegando la manodopera e le attrezzature necessarie, in conformita alle prescrizioni della
Direzione lavori.

Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO

I lavori sono subappaltati a “misura” come da modalita di calcolo riportate nell’elenco prezzi.

Nei corrispettivi pattuiti sono compresi tutti gli eventuali maggiori oneri, che possono insorgere a seguito di
variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori dovute sia a cause naturali, che ambientali, anche se non
espressamente valutate all'atto della stipula del presente Contratto, ad esclusione delle cause di forza
maggiore.

Art. 4 - CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI - PENALI

| lavori avranno inizio dal 30/11/2020 e dovranno essere completati entro il 10/12/2020.

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto,
che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovra
scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilita in merito ad eventuali ritardi.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
Sone a completo carico dell'lmpresa i seguenti oneri:
a) gli oneri relativi alla direzione dei lavori e quelli relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
b) Tutte le operazioni e forniture a carico delllmpresa dovranno essere fatte nel rigoroso rispetto del
programma lavori concordato o da concordare durante la fase di realizzazione cantieristica.
c) Energia elettrica in cantiere

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono a completo carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attivitd necessari per la
perfetta esecuzione dei lavori ad esso affidati in perfetta sintonia con quanto richiesto dalle prescrizioni del
Direttore dei lavori e del Progetto Esecutivo.

Senza che cid costituisca limitazione a quanto pattuito nel precedente comma, sono espressamente a carico
del Subappaltatore le seguenti prestazioni ed oneri:

a) lorganizzazione del cantiere, l'impiego di macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza,
conformi alle normative tecniche vigenti, compresi |'approntamento, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, i materiali di consumo, e quant'altro occorrente per il loro funzionamento, di quantita e
qualita tali da garantire un regolare svolgimento dei lavori affidati, nel rispetto dei tempi contrattuali di
esecuzione;

b) la manodopera specializzata e la manovalanza in aiuto, in numero adeguato alle necessita dei lavori
affidati e nel rispetto di quanto pattuito nel presente Contratto, organizzata in modo adatto a garantire la
continuita dei lavori, compresi tutti gli oneri assicurativi, contributivi e di trasferta, vitto e alloggio, e
comungue nel rispetio delle normative vigenti e del Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori del
settore competente e in particolare delle narme che regolano I'organizzazione del lavoro;

c) ladirezione tecnica, subordinata alla Direzione di cantiere delllmpresa, per tutto il periodo d'esecuzione
e fino all'accettazione definitiva dei lavori;

d) tutte le attrezzature, i macchinari ed i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto del
presente Contratto;

@) il trasporto ed il ritrasporto degli impianti, dei macchinari, di tutte le attrezzature e dei relativi materiali di
consumo;

f) i maggiori costi derivanti dall'eventualita di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo,
necessario per realizzare i programmi di lavoro nei tempi concordati di volta in volta;

g) la segnalazione alla Direzione di cantiere delllmpresa di particolari lavori, che pessono comportare
danni a persone o cose nelle aree di intervento, al fine di disporre le necessarie misure cautelative;

h) il controllo diretto e la custodia del propric cantiere e di tutto il materiale di propria fornitura;
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i) lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui di sua proprieta e di
quantaltro non utilizzato nell'esecuzione dei lavori, compreso il trasporto dei materiali di risulta alle
Pubbliche Discariche o altro;

Sono inoltre a completo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni:

a) Adottare nelf'esecuzione dei lavori tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e
lincolumita degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando
scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge (in particolare di quelle per la prevenzione infortuni e
sull'igiene del lavoro), e dotando i propri dipendenti di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di infortuni
sul lavoro, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilita civili, penali e
amministrative, esonerando da ogni responsabilita I'lmpresa. Il Subappaltatore dichiara di aver preso
visione del POS predisposto dallimpresa; valgono le stesse modalita per altre eventuali imprese che
potranno collaborare con la ditta subappaltatrice sottoscrivendolo. Riconosce altresi che ogni
responsabilita, nel caso di infortuni e/o danni di qualsiasi genere, ricadra su di esso soltanto e che per
nessun titolo saranno chiamati a rispondere I'lmpresa ed il suo personale dirigente, di assistenza e
controllo, nei confronti dei quali il Subappaltatore presta fin d'ora totale ed ampia manleva.

b) Applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, il trattamento normativo e
retributivo stabilito dai Contratti Collettivi per i Lavoratori nazionali e territoriali in vigore per il settore
competente nelle localita in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed
assistenziali, in adempimento dell'art. 18 comma 7 della legge 19.3.1990 n. 55.

c) Assumere la direzione dei propri lavori e l'assistenza agli stessi a mezzo di un competente preposto, il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'lmpresa prima dell'inizio dei lavori.

d) Rispondere dei danni provocati a terzi ed a proprieta di terzi dalla circolazione di mezzi propri o da esso
utilizzati.

e) Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per I'osservanza degli obblighi sopra specificati, nonché, tutti
gli altri oneri in genere, nessuno escluso, che comunque faranno capo al medesimo per consegnare
compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente Contratto, sono per patto espresso ed essenziale
compresi nei prezzi convenuti,

Il subappaltatore si impegna inoltre a fornire all'impresa prima dell'inizio dei lavori copia del DURC in corso di
validita e di tutta la documentazione che sara richiesta dalla stessa e dalla DL per ingresso in cantiere.

Art. 7 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle
prescrizioni tecniche di Capitolato, nonché alle disposizioni, anche verbali, impartite dalllmpresa, a seconda
delle necessita di carattere generale, e/o in base alle istruzioni e agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori.
Resta inteso che gli oneri derivanti da eventuali errori nell'esecuzione dei lavori saranno a carico del
Subappaltatore, se a questi direttamente imputabili.

E' fatto assoluto divieto al Subappaltatore di rimuovere i dispositivi e gli altri mezzi di protezione gia predisposti
dallimpresa, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta, e in particolare di compiere di propria
iniziativa operazioni e/o manovre, che non siano di sua competenza e che possano comungue compromettere
la sicurezza delle persone e delle cose.

All'lmpresa ¢ riconosciuta la facolté di provvedere a mezzo di propri incaricati agli opportuni controlli nel corso
dei lavori, nonché alle modalita di esecuzione. Tuttavia la sorveglianza esercitata dallimpresa non potra mai
essere invocata per attenuare la responsabilita del Subappaltatore o per giustificare vizi di costruzione.

Art. 8 - FATTURAZIONE
La fattura elettronica emessa a fine lavori dovranno essere intestata come segue:

ROSSETTI S.R.L.

C.da Pittura 15/F

63032 CASTIGNANO (AP)
P.IVA 01321440446

CODICE UNIVOCO EO6UCUD

Poiché trattasi di prestazione di manodopera prevalente rispetto al materiale utilizzato, soggetta al reverse
charge art. 17 comma 6 DPR 633/72 I'applicazione dell'lVA & a carico del destinatario della fattura.

Art. 9 - PAGAMENTI
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| pagamenti sono concordati tra le parti mediante emissione di RIBA 30/60 gg data fattura fine mese al giorno 10
del mese successivo, sulle RIBA dovranno essere riportati i codici CIG e CUP riferiti all'appalto e appoggiate sui c-
¢ dedicati cosi come reciprocamente comunicati e riportanti nel presente contratto.

Art. 10 - RESPONSABILITA

Resta inteso che I'lmpresa é completamente estranea ai rapporti intercorsi tra il Subappaltatore ed i suoi
dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevata da tutte le richieste o pretese, che venissero avanzate da
persone, comunque e sotto qualsiasi profilo addette, direttamente ed indirettamente, ai lavori oggetto del
presente Contratto.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti contraenti convengono espressamente che il presente Contratto si risolvera di diritto, art. 1456 C.C.,
salva la faclta delllmpresa di pretendere il risarcimento dei danni e delle spese, in ciascuno dei seguenti casi:

a) il Subappaltatore non inizi i lavori alla data prevista dal programma lavori:

b) il Subappaltatore abbandoni i lavori:

c) il Subappaltatore si renda inadempiente per dolo o colpa grave o commetta atti fraudolenti;

b) quando, per negligenza e/o inadempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi e/o delle
condizioni stipulate e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il
programma e la corretta esecuzione dei lavori;

c) quando, per inadempimento da parte delllmpresa sia prevedibile che venga compromesso il
programma dei lavori;

d) il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei lavori
e/o per la pendenza di contestazioni (Riserve) e/o per qualsiasi altra causa, sospenda e/o ritardi
I'esecuzione dei lavori;

e) il Subappaltatore sia dichiarato fallito o diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad eseguire le
proprie obbligazioni contrattuali a seguito di qualunque altra procedura concorsuale:

f) il Subappaltatore perda i requisiti, previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 10 della
legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni, per I'affidamento dei lavori oggetto del presente
Contratto. Nei casi sopraindicati I'lmpresa, previa soltanto diffida da comunicarsi a mezzo lettera
raccomandata A.R., avra altresi il diritto di ricorrere a imprese specializzate alternative, per la parte dei
lavori ancora da effettuare, in danno del Subappaltatore.

g) FE facolia dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Art. 12 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

In caso di recesso, di revoca e di risoluzione per qualsivoglia ragione del presente Contratio e/o del Contratto
Principale, il Subappaltatore sara tenuto a rilasciare il cantiere dietro semplice richiesta dell'lmpresa. Per ogni
giorno di ritardo nella restituzione il Subappaltatore sara tenuto al pagamento alllmpresa di una penale
irriducibile di €. 200-(euro duecento/00).

Nell'eventualita che il Subappaltatore non ottemperasse all'obbligo di cui sopra entro il termine di 20 giorni dalla
richiesta di rilascio del cantiere, 'lmpresa ha facolta di rimuovere le attrezzature, il macchinario e quant‘aliro di
proprieta del Subappaltatore, mettendolo a deposito presso terzi, a rischio e spese del Subappaltatore
medesimo, o accantonandolo in aree del cantiere, sempre a rischio del Subappaltatore, addebitandone il costo
di deposito, che potra essere dedotto dalle eventuali somme ancora spettanti al Subappaltatore.

Art. 13 - INVARIABILITA PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed
invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con
espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati
gia compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresi il diritto di controllare in qualsiasi momento I'avanzamento dei lavori ai sensi
dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore
qualora I'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive

riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dallappaltatore in relazione a
sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorita ovvero di coordinamento del
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lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facolta propria
dell'ente appaltante.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il subappaltatore non potra cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni
oggetto del presente contratio.

ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, & tenuto alla custodia
del cantiere e dell'opera stessa.

Dovra inoltre provvedere a propria cura e spese ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti durante I'esecuzione
delle opere affidate in subappalto nel rispetto della vigente normativa. | rifiuti dovranno essere classificati
secondo la codifica CER e stoccati nellapposita area individuata nel cantiere. | rifiuti prodotti dovranno,
periodicamente & comunque entro il termine dei propri lavori, adeguatamente rimossi e smaltiti.

L'inosservanza di tali prescrizione comportera la risoluzione del presente contratto.

Art. 18 - VARIANTI

Il Subappaltatore non pud di propria iniziativa introdurre variazioni ai lavori oggetio del presente Contratto,
rispetto alle pattuizioni contrattuali, se non preventivamente concordate con I'l'mpresa e autorizzate dal
Committente Principale. La formalizzazione dei nuovi prezzi avverra prima dellesecuzione di tali opere.

ART. 19 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal’applicazione del presente contratto &
esclusivamente quello di ASCOLI PICENO

ART. 20 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non & espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto
applicabili le norme di cui agli arit. 1655 e seguenti del Codice Givile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 21 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto & soggetta alla condizione sospensiva delfautorizzazione da parte
dellAmministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il
subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve
intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione
dellappaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso efo indennizzo a
qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore & da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per
I'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 22 - TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullita assoluta del presente coniratio entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi del'art.3 c. 9 della L.136/2010,

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali
dedicati secondo il disposto dell'Art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) & 8400194B5F
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) & C78E18000210001

Appaltatore: CONTI CORRENTI DEDICATI intestatia ROSSETTI S.R.L.
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE OFFIDA

IBAN IT 97 Z 03069 69620 100000004173

BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO FILIALE CASTIGNANO
IBAN IT 43 L 08474 69400 00000077181

Generalita/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:
ROSSETTI ROBERTO NATO AD ASCOLI PICENO IL 11/08/1970 Codice Fiscale RSSRRT70M11A462|
ROSSETTI GIANLUIGI NATO AD ASCOLI PICENO IL 12/08/1977 Codice Fiscale RSSGLG77M12A4628




26-11-2020 in arrivo

n .0016131 del

Lama Prot.

Castel di

Comune di

c2o100

Subappaitatore: CONTI CORRENTI DEDICATI intestati a MO.CA ME S.A.S
UBI BANCA ASCOLI PICENO

IBAN: ; IT72Y0311113500000000002944

Generalita/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:

TRAVAGLIN! ACQUAVIAVA MAURO NATO AD ASCOLI PICENO IL 08/01/1962 Codice Fiscale
TRVMRAB2A08A4620

Castignano, 1i 18/11/2020

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATOR
!'F'_ ‘-3' g. B
ROSSETTIS.RL. 4 MQSAAAE S A |&C.
o Via Bonifig ' 131640
€308 (AP)
. Ivp 449

Allegati: NR.2 elaborati progettuali:

TAV- PROGETTO STRUTTURALE - TAVOLA UNICA — ESECUTIVI INTERVENTO LOCALE - DATA
18.04.2019

TAV- PROGETTO STRUTTURALE - TAVOLA UNICA - ESECUTIVI PER ADEGUAMENTO - DATA
18.04.2019




