



COMUNE DI MALTIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
AREA TECNICA

Prot.

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE TRAMITE RDO SUL
MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO – ART.36 COMMA 2 lettera A) D.LVO 50/2016 –
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDI
TRIENNIO 2019/2022

SCADENZA: 18/06/2019 ore 13:00

ERRATA CORRIGE N.1

Con la presente si comunica che l'art.3 del Capitolato Speciale d'appalto allegato all'avviso relative all'indagine di mercato in oggetto **deve essere integralmente sostituito dal seguente articolo** poichè per mero errore materiale nel primo periodo dell'articolo erano stati indicati gli interventi relativi ad una sola annualità del servizio.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e terminerà dopo l'esecuzione di **n. 9** sfalci complessivi per la pulizia dei marciapiedi e **n. 15** sfalci complessivi per il taglio dell'erba delle aree verdi. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Si stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 5 interventi stagionali per area e, relativamente al presente contratto **il numero indicativo delle operazioni da eseguirsi su ogni area individuata è riportato nel Computo metrico e nella planimetria indicata come allegato A**, fatte salve le variazioni disposte in più o in meno dalla D.L. anche in funzioni delle condizioni meteorologiche nel corso del periodo.

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine "intervento" si definisce l'effettuazione della manutenzione completa delle aree verdi pubbliche oggetto dell'appalto.

Ogni "intervento/ciclo di sfalcio" deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto l'Appaltatore dovrà dotarsi di squadre che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli sfalci sul territorio della Frazione di Caselle e che ogni ciclo di sfalcio sia concluso nei termini predetti.

Per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potrà modificare i periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorità o necessità di intervento diverse.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Il periodo nel quale dovranno essere eseguiti i servizi (interventi) oggetto di appalto è indicativamente riportato nel seguente calendario:

	07/19	08/19	09/19	04/20	05/20	06/20	08/20	09/20	04/21	05/21	06/21	08/21	09/21	03/22	04/22
Aree verdi pubbliche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marciapiedi	X	X		X		X	X		X		X	X			X

La data di intervento riportata nella tabella è indicativa: essa potrà essere oggetto di variazione temporale sia in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni meteorologiche.



Una volta iniziata, l'operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per l'intera Frazione di Caselle. In nessun caso l'Impresa potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori a cui ha dato inizio.

L'avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sarà constatata in contraddittorio.

Con la presente si precisa che gli interventi di manutenzione sulle aree Verdi e marciapiedi da effettuare nell'arco del triennio 2019/2022 sono i seguenti:

Maltignano, 13/06/2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnica e
Responsabile del Procedimento**

Arch. Antonella Stuzzica
(firmato digitalmente)