

TESTO (Protocollo d'intesa approvato con DCC n 10 del 15/02/2019)	TESTO (parti modificate in grassetto da approvare)
<p style="text-align: center;">Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Comune di Maltignano è assegnatario di un finanziamento relativo agli eventi alluvionali novembre-dicembre 2013 - Decreto 376/ITE del 25/11/2015 di importo pari ad € 20.100,00 per i “Lavori di sistemazione del ponticello consolidamento e riduzione gradi di rischio” • Il Comune con DGC n.55 del 17/05/2018 ha approvato il progetto definitivo relativo alla sistemazione del ponticello di importo pari ad €. 85.475,76 • La Regione Marche con nota acquisita al prot. 7551 del 03/09/2018 ha richiesto l'aggiornamento del progetto già approvato in conseguenza della modifica dello stato dei luoghi a seguito delle forti piogge verificatesi nella seconda settimana di giugno. • La Regione Marche ha manifestato la volontà di inserire l'intervento per la realizzazione del ponticello all'interno del Por Fesr 2014-2020 Asse 8 Azione 27.1 “Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici utilizzando ove possibile infrastrutture verdi” <p>PRESO ATTO della DGR n.1746 del 17/12/2018 la quale riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto: “Torrente Vibrata mitigazione del rischio idraulico Maltignano” € 300.000,00;</p> <p>RICHIAMATE le note acquisite ai Prott. 8608 del 02/10/2018 e 580 del 22/01/2019 con le quali la Regione Marche ha autorizzato il Comune di Maltignano ad utilizzare la somma di € 20.100,00 (già finanziata per i danni degli eventi alluvionali nov-dic 2013) per l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'intervento di che trattasi.</p> <p>VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (riordino della disciplina vigente in materia</p>	<p style="text-align: center;">Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Comune di Maltignano è assegnatario di un finanziamento relativo agli eventi alluvionali novembre-dicembre 2013 - Decreto 376/ITE del 25/11/2015 di importo pari ad € 20.100,00 per i “Lavori di sistemazione del ponticello consolidamento e riduzione gradi di rischio” • Il Comune con DGC n.55 del 17/05/2018 ha approvato il progetto definitivo relativo alla sistemazione del ponticello di importo pari ad €. 85.475,76 • La Regione Marche con nota acquisita al prot. 7551 del 03/09/2018 ha richiesto l'aggiornamento del progetto già approvato in conseguenza della modifica dello stato dei luoghi a seguito delle forti piogge verificatesi nella seconda settimana di giugno. • La Regione Marche ha manifestato la volontà di inserire l'intervento per la realizzazione del ponticello all'interno del Por Fesr 2014-2020 Asse 8 Azione 27.1 “Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici utilizzando ove possibile infrastrutture verdi” <p>PRESO ATTO della DGR n.1746 del 17/12/2018 la quale riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto: “Torrente Vibrata mitigazione del rischio idraulico Maltignano” € 300.000,00;</p> <p>RICHIAMATE le note acquisite ai Prott. 8608 del 02/10/2018 e 580 del 22/01/2019 con le quali la Regione Marche ha autorizzato il Comune di Maltignano ad utilizzare la somma di € 20.100,00 (già finanziata per i danni degli eventi alluvionali nov-dic 2013) per l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'intervento di che trattasi.</p> <p>VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (riordino della disciplina vigente in materia</p>

<p>di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);</p> <p>VISTA la nota prot. 18/01/2019 prot.485 con la quale il soggetto attuatore al fine da ottimizzare tempi e risorse economiche chiede al Comune di Maltignano la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento da finanziare a valere sui fondi già assegnati con Decreto ite 376/2015 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nov- dic- 2013;</p> <p>PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi richiedono specifiche competenze nei settori della geologia, geotecnica e delle strutture speciali e che la suddetta amministrazione comunale, non possiede le capacità organizzative e tecniche per redigere la progettazione, appaltare e realizzare l'opera sopra citata;</p> <p>Tanto premesso e ritenuto tra le parti in epigrafe</p>	<p>di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);</p> <p>VISTA la nota prot. 18/01/2019 prot.485 con la quale il soggetto attuatore al fine da ottimizzare tempi e risorse economiche chiede al Comune di Maltignano la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento da finanziare a valere sui fondi già assegnati con Decreto ite 376/2015 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nov- dic- 2013;</p> <p>PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi richiedono specifiche competenze nei settori della geologia, geotecnica e delle strutture speciali e che la suddetta amministrazione comunale, non possiede le capacità organizzative e tecniche per redigere la progettazione, appaltare e realizzare l'opera sopra citata;</p> <p>VISTO e RICHIAMATO il protocollo di intesa, stipulato in data 19.02.2019 dalla Regione Marche ed il Comune di Maltignano ed avente ad oggetto la definizione di apposito accordo tra i predetti Enti per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino della sezione idraulica del Torrente Vibrata ed adeguamento dell'attraversamento esistente in corrispondenza dei confini del Comune di Maltignano dell'importo complessivo di € 320.100,00 di cui € 300.000,00 per realizzazione dell'opera ed € 20.100,00 per incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;</p> <p>PRESO ATTO tuttavia della necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto accordo al fine di disciplinare tempi, modalità e competenze in merito alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, prevista nel progetto definitivo dell'opera pubblica, propedeutica alla realizzazione della stessa;</p> <p>Tanto premesso e ritenuto tra le parti in epigrafe</p>
<p align="center">ART. 1</p>	<p align="center">ART. 1</p>

<p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>Oggetto del presente protocollo d'intesa è la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino della sezione idraulica del Torrente Vibrata ed adeguamento dell'attraversamento esistente in corrispondenza dei confini del Comune di Maltignano dell'importo complessivo di € 320.100,00 di cui € 300.000,00 per realizzazione dell'opera ed € 20.100,00 per incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.</p> <p>Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dal presente protocollo per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento compresa la predisposizione dei tempi di esecuzione, le attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento.</p> <p>Le parti prendono atto della disponibilità della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quanto ad € 300.000,00 di competenza dell'Ente Attuatore a valere sui fondi Por Fesr 2014/2020 annualità 2019 come da DGR 1746 del 17/12/2018 la cui gestione fa capo alla Regione Marche; - Quanto ad €. 20.100,00 di competenza del Comune di Maltignano a valere sui fondi per la riparazione dei danni a seguito degli eventi alluvionali nov-dic 2013 come da decreto n.376/ITE del 25/11/2015 	<p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>Oggetto del presente protocollo d'intesa è la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino della sezione idraulica del Torrente Vibrata ed adeguamento dell'attraversamento esistente in corrispondenza dei confini del Comune di Maltignano dell'importo complessivo di € 320.100,00 di cui € 300.000,00 per realizzazione dell'opera ed € 20.100,00 per incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.</p> <p>Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dal presente protocollo per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento compresa la predisposizione dei tempi di esecuzione, le attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento.</p> <p>Le parti prendono atto della disponibilità della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quanto ad € 300.000,00 di competenza dell'Ente Attuatore a valere sui fondi Por Fesr 2014/2020 annualità 2019 come da DGR 1746 del 17/12/2018 la cui gestione fa capo alla Regione Marche; - Quanto ad €. 20.100,00 di competenza del Comune di Maltignano a valere sui fondi per la riparazione dei danni a seguito degli eventi alluvionali nov-dic 2013 come da decreto n.376/ITE del 25/11/2015 <p>Le parti danno atto che gli oneri di manutenzione e gestione dell' opera, una volta ultimata e collaudata, saranno di competenza dell' Ente proprietario Comune di Maltignano</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2 Funzioni</p> <p>La Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 Funzioni</p> <p>La Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa</p>

<p>dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e dei tempi di cui al successivo art. 6.</p> <p>Il Comune di Maltignano diventa responsabile della progettazione dell'intervento (affidamento incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione) e rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.</p> <p>L'Ente Attuatore solleva esplicitamente il Comune di Maltignano ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.</p> <p>L'Ente Attuatore garantisce al Comune di Maltignano e ai suoi collaboratori sia l'accesso a tutti gli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede, sia l'ingresso ai cantieri per ispezioni, controlli e verifiche e si impegna, tramite il responsabile del procedimento.</p> <p>Di concerto tra la l'Ente Attuatore e il Comune di Maltignano (AP) vengono nominati rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'arch. Antonella Stuzzica , dipendente del Comune di Maltignano in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento;- l'arch. Emidio Cinesi, dipendente dell'Ente Attuatore in qualità di Responsabile della P.O. OO.PP. e Difesa del Suolo, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di esecuzione dell'intervento.	<p>dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e dei tempi di cui al successivo art. 6.</p> <p>Il Comune di Maltignano diventa responsabile della progettazione dell'intervento (affidamento incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione) e della conseguente procedura espropriativa e rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.</p> <p>L'Ente Attuatore solleva esplicitamente il Comune di Maltignano ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.</p> <p>L'Ente Attuatore garantisce al Comune di Maltignano e ai suoi collaboratori sia l'accesso a tutti gli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede, sia l'ingresso ai cantieri per ispezioni, controlli e verifiche e si impegna, tramite il responsabile del procedimento.</p> <p>Di concerto tra la l'Ente Attuatore e il Comune di Maltignano (AP) vengono nominati rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'arch. Antonella Stuzzica , dipendente del Comune di Maltignano in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento e di tutte le fasi relative alla procedura espropriativa;- ;- l'arch. Emidio Cinesi, dipendente dell'Ente Attuatore in qualità di Responsabile della P.O. OO.PP. e Difesa del Suolo, è nominato Responsabile
---	--

	Unico del Procedimento (RUP) in fase di esecuzione dell'intervento.
<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">Obblighi del Soggetto Attuatore</p> <p>L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nel presente protocollo nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.</p> <p>L'Ente Attuatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si avvarrà, giusta convenzione del 4 gennaio 2018 registro digitale n° 6/2018, della SUA della Provincia di Ascoli Piceno come stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n° 56 e dell'art. 37 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50; - acquisisce il codice identificativo di gara relativo ai lavori (CIG), il codice unico di progetto (CUP); - comunica al Comune di Maltignano le fasi di avanzamento dell'intervento, ed in particolare quelle corrispondenti all'approvazione di ogni fase progettuale, all'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, all'aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori, all'ultimazione e al collaudo; - comunica, a seguito di specifica richiesta, lo stato di attuazione (fisico, procedurale e finanziario) dell'intervento; - sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 50/2016, adottando, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione dell'intervento e alla sua economicità; - applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla L. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; - comunica inoltre al Comune di Maltignano con sollecitudine e con 	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">Obblighi del Soggetto Attuatore</p> <p>L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nel presente protocollo nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.</p> <p>L'Ente Attuatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvederà a rimborsare, entro tre mesi dalla richiesta, il Comune di Maltignano le somme erogate per l'espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate dall'intervento come previste nel piano particellare di esproprio contenuto nel progetto definitivo dell'opera (oneri indennitari e di frazionamento, eventuali spese notarili) - si avvarrà, giusta convenzione del 4 gennaio 2018 registro digitale n° 6/2018, della SUA della Provincia di Ascoli Piceno come stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n° 56 e dell'art. 37 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50; - acquisisce il codice identificativo di gara relativo ai lavori (CIG), il codice unico di progetto (CUP); - comunica al Comune di Maltignano le fasi di avanzamento dell'intervento, ed in particolare quelle corrispondenti all'approvazione di ogni fase progettuale, all'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, all'aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori, all'ultimazione e al collaudo; - comunica, a seguito di specifica richiesta, lo stato di attuazione (fisico, procedurale e finanziario) dell'intervento; - sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 50/2016, adottando, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di gara e i criteri di selezione

motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;

- acconsente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Comune di Maltignano, anche mediante ispezioni e sopralluoghi non programmati.

Varianti in corso d'opera

- Qualora in corso d'opera si verificano condizioni tali da indurre il direttore dei lavori a proporre una variante al progetto approvato, il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione anche al Comune di Maltignano
- La variante è soggetta all'approvazione dell'Ente attuatore previa acquisizione del parere del Comune di Maltignano.

Fondo per funzioni tecniche

- L'Ente Attuatore concorda che l'entità del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è fissata al due per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara al netto della quota spettante alla S.U.A della Provincia di Ascoli Piceno giusta convenzione sopraccitata;
- Il fondo viene riconosciuto, dall'Ente Attuatore, sia al proprio personale che a quello del Comune di Maltignano per la quota corrispondente alle attività effettivamente svolte dagli aventi diritto;
- Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento;
- Le parti prendono atto espressamente che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo non viene computato nel quadro economico in quanto, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016, la sua applicazione è esclusa per i finanziamenti a destinazione vincolata.

delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione dell'intervento e alla sua economicità;

- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla L. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- comunica inoltre al Comune di Maltignano con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- acconsente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Comune di Maltignano, anche mediante ispezioni e sopralluoghi non programmati.

Varianti in corso d'opera

- Qualora in corso d'opera si verificano condizioni tali da indurre il direttore dei lavori a proporre una variante al progetto approvato, il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione anche al Comune di Maltignano
- La variante è soggetta all'approvazione dell'Ente attuatore previa acquisizione del parere del Comune di Maltignano.

Fondo per funzioni tecniche

- L'Ente Attuatore concorda che l'entità del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è fissata al due per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara al netto della quota spettante alla S.U.A della Provincia di Ascoli Piceno giusta convenzione sopraccitata;
- Il fondo viene riconosciuto, dall'Ente Attuatore, sia al proprio personale che a quello del Comune di Maltignano per la quota corrispondente alle attività effettivamente svolte dagli aventi diritto;
- Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento;
- Le parti prendono atto espressamente che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo non viene computato nel quadro economico in

	<p>quanto, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016, la sua applicazione è esclusa per i finanziamenti a destinazione vincolata.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p>Obblighi del Comune di Maltignano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisisce il codice identificativo di gara (CIG) relativamente all'incarico di progettazione; - Acquisisce, qualora necessari, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche sul progetto, anche in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; - Trasmette il progetto definitivo e il progetto esecutivo e gli atti di approvazione, nonché le autorizzazioni e nulla osta di legge, per la successiva approvazione da parte dell'Ente attuatore; 	<p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p>Obblighi del Comune di Maltignano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisisce il codice identificativo di gara (CIG) relativamente all'incarico di progettazione; - Acquisisce, qualora necessari, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche sul progetto, anche in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; - Trasmette il progetto definitivo e il progetto esecutivo e gli atti di approvazione, nonché le autorizzazioni e nulla osta di legge, per la successiva approvazione da parte dell'Ente attuatore; - in qualità di autorità espropriante conduce la procedura di espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate dall'intervento, trasmettendo copia dei decreti di esproprio, notificati alle ditte catastali o, in caso di urgenza, copia dei decreti di occupazione legittima, sempre dopo l'avvenuta notifica, alla Regione Marche per gli adempimenti conseguenti -
<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>Tempi di attuazione dell'intervento</p> <p>Per la progettazione dell'intervento il Comune di Maltignano dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettazione definitiva con conclusione positiva della conferenza di servizi: entro il 15 aprile 2019; 2. fase di progettazione esecutiva: entro il 3 maggio 2019; 	<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>Tempi di attuazione dell'intervento</p> <p>Per la progettazione dell'intervento il Comune di Maltignano dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettazione definitiva in variante al prg ai sensi dell'art.19 DPR 327/01 con opposizione vincolo preordinato esproprio e dichiarazione pubblica utilità con conclusione positiva della conferenza di servizi: entro il 31/01/2020; 2. fase di progettazione esecutiva: 31/03/2020

<p>3. Per la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:</p> <p>4. redazione del Decreto a Contrarre entro il 31 maggio 2019;</p> <p>5. pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito alla gara entro il 28 giugno 2019;</p> <p>6. consegna lavori entro 16 settembre 2019;</p> <p>7. fase di esecuzione dell'intervento: secondo il cronoprogramma allegato al progetto;</p> <p>8. chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: secondo il cronoprogramma allegato al progetto.</p> <p>L'Ente Attuatore, dopo la stipula del presente protocollo, potrà comunque dare corso, laddove possibile, alle varie attività propedeutiche attivabili finalizzate alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Sarà compito del Responsabile del Procedimento monitorare costantemente l'avanzamento dell'opera, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalare con sollecitudine, motivandolo, al Comune di Maltignano, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento ed avanzare la relativa proposta delle azioni correttive da intraprendere.</p>	<p>3. Per la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:</p> <p>4. redazione del Decreto a Contrarre entro il 30 aprile 2020</p> <p>5. pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito alla gara entro il 31 maggio 2020;</p> <p>6. consegna lavori entro il 20 luglio 2020;</p> <p>7. fase di esecuzione dell'intervento: secondo il cronoprogramma allegato al progetto;</p> <p>8. chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: secondo il cronoprogramma allegato al progetto.</p> <p>L'Ente Attuatore, dopo la stipula del presente protocollo, potrà comunque dare corso, laddove possibile, alle varie attività propedeutiche attivabili finalizzate alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Sarà compito del Responsabile del Procedimento monitorare costantemente l'avanzamento dell'opera, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalare con sollecitudine, motivandolo, al Comune di Maltignano, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento ed avanzare la relativa proposta delle azioni correttive da intraprendere.</p>
---	---