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COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 54 DEL 27-08-20

N. REG. GEN. 188

Oggetto: SISMA2016 - Lavori di Riparazione danni e Miglio=
ramento sismico dell'edificio ex Scuola sito nel
Comune di Gagliole (MC) in Largo Leopardi. Affida=
mento incarico progettazione




Il RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento Geom. Bruno Carovana che
di seguito si riporta integralmente:

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/03/2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto la
responsabilita del Settore Urbanistica, Pianificazione, SISMA ed Edilizia Privata e quindi le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento da essa derivanti;

PREMESSO che con I'Ordinanza n. 56 del Commissario straordinario per gli interventi di
ricostruzione post sisma 2016 del 10 maggio 2018 si & proceduto all'approvazione del secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

RILEVATO che Ila suddetta Ordinanza, all'Allegato n.1, individua [lintervento di
“miglioramento/adeguamento” dellimmobile denominato “Edificio ex scuola”;

TENUTO CONTO che é stata effettuata la valutazione di Congruita del’'lmporto Richiesto per il
finanziamento, che ammonta ad € 250.000,00 come da dettaglio sotto riportato:

Nuova Stima dei Costi a seguito della Valutazione di Congruita
dell'lmporto Richiesto - C.I.R. (*)

Costo totale dei Lavori : €185185,18
di cui Oneri per la Sicurezza : €18000,00
Iva sui lavori con oneri : 3 40740:30
Totale costi per le Spese Tecniche : € 15000,00
lva e Casse su Spese Tecniche : €3900,00
Tot. altre somme a disp. Dell'Amm.ne compresa IVA : €5174,52
Nuovo costo Totale dell'Intervento : € 250000,00

CONSIDERATO che al fine di poter procedere alla realizzazione dell'opera, risulta necessario
procedere alla

redazione ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera e del piano di sicurezza
e coordinamento,

nonché nominare il Direttore dei lavori ed il collaudatore;

PRESO ATTO che con determina a contrarre n. 14 del 12/03/2020, il Comune di Gagliole
avviava il procedimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui in
oggetto;

PERSO ATTO che i servizi tecnici da affidare risultano i seguenti:

a) progettazione definitiva/esecutiva;

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'opera;
c) direzione lavori e contabilita;

d) verifiche e collaudo;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 8 del DIg.s 50/2016 il quale prevede: “Gli incarichi di
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita del Responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non pud avvalersi del subappalto fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche sondaggi rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista”,
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Preso atto che I'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede la possibilita di procedere
con l'affidamento diretto, per i servizi di progettazione, sotto la soglia di euro 40.000,00;

Preso atto altresi del parere emesso dal Consiglio di Stato n. 1903/2016 che ha ritenuto
I'affidamento diretto fino ad euro 40.000,0 come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che
non necessita di particolari formalita e sulla quale i principi generali, richiamati dall’articolo 36,
comma 2, lett. a), non determinano particolari limiti e che quindi non si pone neppure il
problema di coniugare I'affidamento diretto con I'esigenza di una adeguata motivazione.

Preso atto che lindividuazione del professionista da incaricare & stata fatta a seguito di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e art. 31 comma 8 del codice;

Visto il verbale della seduta pubblica, del 23/07/2020, di apertura e verifica delle offerte
pervenute, dal quale risulta che l'offerta migliore € stata quella presentata dallARCH.
GELAGNA STEFANO nato a San Severino Marche il 18/04/1977 e residente a Castelraimondo
in Via Sant’/Anna 14 con studio tecnico in corso lItalia n. 119/A CF GLGSFN77D18I11561 P.lva
01362480434, che risulta pari al 12% di ribasso percentuale sullimporto presunto delle
prestazioni posto a base di gara, pari ad euro 19.978,66;

PROPONE

o di affidare all'Arch. Gelagna Stefano con studio tecnico in corso Italia n. 119/A CF
GLGSFN77D18I11561 P.lva 01362480434, lincarico per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori e contabilita per lintervento di “miglioramento/adeguamento”
dellimmobile denominato “Edificio ex scuola” per la somma pari al 12% di ribasso
percentuale sull’importo presunto delle prestazioni posto a base di gara, pari ad euro
19.978,66, oltre IVA e CAP come per legge; Tale importo sara poi adeguato al QTE che
scaturira dal progetto esecutivo;

o di stabilire che I'affidamento sara regolato dal disciplinare che si allega in calce al presente
atto;

o diimputare la spesa necessaria al capitolo n. 2964/1del bilancio corrente;
CIG ZD42D2FA61

IL RUP
Geom. Bruno Carovana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Vista la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale

rappresentante dell’Ente la responsabilita dell’Area LL.PP. ai sensi dell’art. 53 L. n.
388/2000;

Ritenuto di accogliere la proposta del RUP Geom. Bruno Carovana di cui sopra e di
provvedere in merito;

Vista la delibera di C.C. n. 16 del 26.08.2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022 e della nota di aggiornamento al DUP

Visto il D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
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. di prendere atto e approvare la proposta del R.U.P. Geom. Bruno Carovana sopra
esposta.

. di affidare all'Arch. Gelagna Stefano con studio tecnico in corso Italia n. 119/A CF
GLGSFN77D18I1561 P.lva 01362480434, l'incarico per la redazione del progetto
esecutivo,  direzione lavori e contabilita  per lintervento  di
“miglioramento/adeguamento” dell‘immobile denominato “Edificio ex scuola” per la
somma pari al 12% di ribasso percentuale sull’importo presunto delle prestazioni
posto a base di gara, pari ad euro 19.978,66, oltre IVA e CAP come per legge; Tale
importo sara poi adeguato al QTE che scaturira dal progetto esecutivo;

. di stabilire che 1’affidamento sara regolato dal disciplinare che si allega in calce al
presente atto;

. di imputare la spesa necessaria al capitolo n. 2964/1del bilancio corrente;
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Allegato:
disciplinare d’incarico

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E
DIREZIONE LAVORI PER | LAVORI DI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO EX SCUOLA SITO NEL COMUNE DI GAGLIOLE (MC) IN LARGO LEOPARDI.

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON IMPORTO
INDICATIVO COMPLESSIVO PARI A € 19.978,66 scontato del 12% (lva e oneri previdenziali esclusi) - CODICE
CIG: ZD42D2FA61.

[ T T il giorno ...... (cerrerrerrereenens ) del mese di ...ooovvirinnes | R presso la
residenza Municipale

tra
il Comune di Gagliole in persona del geometra Bruno Carovana in qualitd di Responsabile Unico del Procedimento
come da decreto sindacale n. 2 del 31/03/2020, nato a Padova (PD) il 14/07/2020, domiciliato per la carica presso la
Residenza Municipale di Gagliole in Piazza Matteotti n. 1, che agisce in nome e per conto della Amministrazione
Comunale, d'ora in avanti il "STAZIONE APPALTANTE";

e
Arch. Stefano Gelagna, nato a San Severino Marche il 18/04/1977, domiciliato presso lo studio tecnico in
Castelraimondo, Corso ltalia 119/A, CF GLGSFN77D 1811561 P.Iva 01362480434, iscritto all'Ordine degli Architetti di
Macerata al num. 457 di seguito indicato con il termine "PROFESSIONISTA";

Premesso che

e con I'Ordinanza n. 56 del Commissario straordinario per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 del
10 maggio 2018 si & proceduto all'approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e nell'organico tecnico del Servizio Tecnico, in base ad apposita attivita ricognitiva da parte del responsabile
del medesimo Servizio, & stata accertata I'assenza, anche in ordine ai carichi di lavoro, di personale
tecnico in possesso delle idonei requisiti e particolari competenze che possa occuparsi della progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai fini di realizzare il lavoro di
riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio ex scuola sito in Largo Leopardi;

e con determinazione a contrarre n. 14 del 12/03/2020 del Responsabile del Servizio LLPP ¢ stata stabilita la
procedura, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di riparazione danni e
miglioramento sismico dell'edificio ex scuola;

e con richiesta n. 2722 del 03/07/2020 del Responsabile Unico del Procedimento sono stati richiesti dei
preventivi ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dellintervento di
riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio ex scuola;

e in esito a detta richiesta, con determinazione del responsabile del settore LLPP n........ del
....... [.....]............ lincarico in argomento e stato aggiudicato allArch. Gelagna Stefano alle condizioni tutte
del suddetto schema di disciplinare d’incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in data 14/07/2020;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’'INCARICO

I Comune di Gagliole affida all’Arch. Gelagna Stefano, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, predisposizione e
cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti i lavori di “riparazione danni e miglioramento sismico
dell'edificio ex scuola’;

Secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano I'elaborazione completa del
progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; & compresa inoltre la
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redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto
quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.

| contenuti minimi delle fasi progettuali che devono essere rispettati sono quelli previsti dalla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici. In particolare, la progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere redatta secondo le
prescrizioni indicate nell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e ogni altra
attivita prevista nel presente Disciplinare.

Compete al professionista la direzione lavori per singoli interventi, che dovranno essere realizzati nellambito
dell'appalto di lavori precedentemente citato, in conformita al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 49 del 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», adempiendo correttamente agli obblighi in esso contenuti
(efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del
D.Lgs. n. 50/2016).

Il professionista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la stazione
appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all'art. 4 “Modalita svolgimento
dell'incarico”.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il professionista dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Il professionista, designato in fase di gara,
che si occupera di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la stazione
appaltante, dovra partecipare alle riunioni che si terranno, presso la residenza comunale, oltre a quelle che si
renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui alla presente gara, e con gli enti interessati
per lillustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri ecc..

La squadra di professionisti, che svolgera le prestazioni dedotte in convenzione, & quella gia indicata in sede di gara
e qualsiasi modifica della sua composizione dovra essere previamente comunicata e autorizzata dalla stazione
appaltante.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva comunque, fin d’ora, la facolta di non procedere con I'affidamento
lincarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa si renda cid necessario ad insindacabile giudizio della
stessa. In tal caso, nulla & dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate
per le attivitd svolte fino a quel momento. E esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento o maggiore
compenso o quantaltro per cessata prestazione unilaterale da parte dell’lamministrazione entro il quinto d’obbligo.
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprieta piena
ed assoluta della stazione appaltante, la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 3 - DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE
Aifini di espletare I'attivita di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, I'aggiudicatario
dovra rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli
elaborati ivi previsti e secondo le modalita previsti da questi.
Dovra altresi essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli
Enti territorialmente competenti.
Di seguito vengono riportate una serie di norme a titolo meramente esemplificativo € non esaustivo:
— D.L. n. 76/2020;
— D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche;
— D.L. n. 322019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55/2019;
— D.M.n. 49/2018;
— D.P.R. n. 207/2010 e succ. modificazioni per le parti ancora in vigore (fino alla entrata in vigore del
regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.Igs. 50/2016);
— Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni”;
— D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i;
— D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
— Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
— Piano Regolatore Generale del Comune di Gagliole;
— Regolamento comunale in materia di edilizia
— Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi in materia di prestazione energetica nell'edilizia;
—  Decreto interministeriale 11 aprile 2008 che ha approvato il “Piano d’azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione”;
— Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici”;
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— Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’'uso eccesivo di risorse naturali’;

— Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 - “Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;

— D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e s.m.i. recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

— D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. recante “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Il professionista € tenuto altresi al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le prestazioni
oggetto dell'appalto in argomento.

ART. 4 - MODALITA SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Tempistiche di progettazione e coordinamento con il Comune
Prima dell'inizio delle fasi di progettazione, il professionista € tenuto ad effettuare un incontro con la stazione
appaltante per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari all'approvazione
del progetto. In tale fase, il Comune fornira allaggiudicatario la seguente documentazione: planimetrie catastali
dellimmobile oggetto di intervento
Sara onere del professionista la redazione di tutti gli elaborati mancanti e l'integrazione di quelli forniti a mero titolo di
ausilio al servizio.
L'aggiudicatario, nei livelli di progettazione indicati, & obbligato ad una periodica attivita di coordinamento del
contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti progettazione e a darne evidenza anche documentale al Comune
di Gagliole. In particolare, con scadenza regolare, I'aggiudicatario dovra fornire un report riassuntivo che descriva
sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative alle esigenze, ai
vincoli e agli indirizzi e altre indicazioni fornite sempre dalla Stazione Appaltante.
Tempistiche da rispettare

1. Progettazione definitiva: durata n. 60 giorni — 1 incontro ogni n. 20 giorni

2. Progettazione esecutiva: durata n. 30 giorni — 1 incontro ogni n. 15 giorni
| suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Sulla base della documentazione fornita il professionista dovra dare avvio alla propria attivita di progettazione
proponendo diverse soluzioni progettuali nel rispetto delle esigenze e delle indicazioni date dal Comune in coerenza
con il progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Tali proposte dovranno essere esaminate dai
tecnici dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gagliole.
Fatta salva la facolta della stazione appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverra dalla data di sottoscrizione del contratto di
affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.
| termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, di forza
maggiore o per I'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne
disciplinino diversamente I'effettuazione della prestazione.
L'ultimazione della progettazione definitiva verra accertata e certificata con apposito verbale di verifica in
contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n.
49/2018, l'ultimazione della progettazione esecutiva verra accertata e certificata con apposito verbale di verifica in
contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi della predetta normativa.
Sostenibilita e gestione ambientale del cantiere
Il professionista dovra porre particolare attenzione alla sostenibilitd energetica ed ambientale mettendo in essere una
serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici e manutentivi.
In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, I'aggiudicatario dovra rispettare i seguenti criteri:

e ridotto fabbisogno energetico complessivo (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di
processo) ed idrico degli edifici;

e alta qualita ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la riduzione
dell'esposizione a inquinanti;

e diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere;

e ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso limpiego di materiali da costruzione e
componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso I'impiego di
materiali da costruzione e componenti edilizi faciimente riciclabili a fine vita;

e impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive;

II professionista & tenuto altresi a predisporre un “Piano di gestione ambientale del cantiere” all'interno del quale
specificare tutte le misure di gestione delle criticita ambientali che I'impresa aggiudicataria dei lavori dovra rispettare
e adottare in fase di esecuzione. Le misure di gestione ambientale da inserire nel predetto Piano dovranno
soddisfare i seguenti requisiti minimi:
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e impedire emissioni in atmosfera nonché la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che possono
avere impatti negativi sulla zona;
e minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo;
e rispettare i limiti di rumorosita adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere e per i mezzi di
trasporto;
e evitare problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla programmazione delle attivita di
cantiere;
e garantire un uso efficiente dell'energia e dell'acqua;
e prevedere un sistema ordinato di controlli operativi che tutte le misure previste siano applicate all'interno
del cantiere da tutti gli operatori;
e sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
e garantire la formazione di tutti gli operatori sul sistema di gestione ambientale adottato.
Sara cura dell'aggiudicatario verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e i luoghi
destinati alla realizzazione degli interventi. Potra essere richiesto un ulteriore sopralluogo, successivo
all'aggiudicazione, su richiesta del partecipante con la presenza del RUP, presso le aree oggetto di intervento.

ART. 5 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi, definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie indicate nel disciplinare posto a base di gara, ai sensi, dellart. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010.

II progetto definitivo dovra essere redatto con le modalitd e la documentazione previste agli artt. dal 17 al 43 del
D.P.R. 207/2010 nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al precedente art. 4 “Modalita svolgimento
dell'incarico” nonché dalle indicazioni fornite dall'ente in merito alle modifiche e integrazioni rispetto al progetto di
fattibilita.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo sara sottoposto a verifica. Il progetto esecutivo sara
sottoposto a validazione.

II professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia,
alla dimensione, alla complessita ed allimportanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il Comune di
Gagliole manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali
varianti o modifiche.

L'incarico dovra essere svolto in conformita al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica che si allega al presente
Disciplinare.

L'attivita di progettazione, in particolare, sara espletata mediante le seguenti prestazioni:

— relazione generale;

—  piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

— elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

— piano di sicurezza e di coordinamento;

— computi metrici estimativi e analisi prezzi. | computi metrico-estimativi, nonché gli elenchi dei prezzi unitari
andranno redatti applicando, ove possibile, I'Elenco dei Prezzi per lavori pubblici della Regione Marche.
Nell'eventualita di prezzi mancanti in tale Prezziario il Professionista provvedera a redigere un elenco
prezzi aggiuntivo elaborato sulla base di specifiche analisi svolte secondo quanto indicato all'art. 32
comma 2 e 41 del DPR 207/2010 e s.m.i. e opportunamente allegate, da sottoporre all'approvazione del
Comune di Gagliole assieme agli elaborati tecnico economici di progetto;

— elaborazione di un cronoprogramma dei lavori, con l'individuazione delle fasi operative, i relativi tempi di
esecuzione e i rispettivi costi;

—  progettazione strutturale e relativi particolari costruttivi;

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione
comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in
qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie,
volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che 'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sara
dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla
sua versione finale quale sara quella che scaturira con I'approvazione del progetto. Tale assunto é riferito sia al
progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verifichera i progetti ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il professionista comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento
per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante espletamento delle seguenti prestazioni:
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— sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC);

— redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, .............. ecc.) con elaborazione
progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione;

— documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria dei
cantieri con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilita interna e delle connessioni con 'ambiente
esterno

— elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di
realizzazione;

—  predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti e dellanalisi delle interferenze con terzi
(altri cantieri limitrofi, attivita limitrofe, circolazione di zona, attivita all'interno di siti produttivi, abitazioni,
ambienti occupati in genere);

— quantificazione dei costi della sicurezza;

— ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.Igs. n.
81/2008 e D.lgs. n. 50/2016, la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle
vigenti norme in materia di sicurezza nel cantiere;

ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori e tenuto ad espletare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dallart. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo, dal decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (efficace fino alla entrata in
vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016) nonché a
garantire tutte le prestazioni di cui alla Tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016.

La Direzione Lavori comprende la direzione e il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori nonché un’attivita di
sorveglianza dei lavori secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, curando che i lavori siano eseguiti
regola d’arte e in conformita al progetto. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP.

In generale, questo dovra:

— attestare lo stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e/o degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) allassenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo

— provvedere alla consegna dei lavori;

— svolgere visite in numero non inferiore di n. 3 a settimana e certificate con copia del Giornale dei Lavori
firmato dall'Impresa e dallo stesso Direttore;

— impartire alla ditta esecutrice tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di
servizio, i quali dovranno essere comunicati al RUP e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le
ragioni tecniche e le finalita perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalita
elettroniche contemplate dallo D.M. n. 49/2018 in materia di contabilita;

— curare il rigoroso rispetto da parte dell'lmpresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi variante
o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;

— verificare i materiali e i componenti adottati e svolgere un dettagliato controllo qualitativo e quantitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche di questo.

— verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore;

— fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui
allarticolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché propone al RUP le modifiche, € le varianti dei contratti in
corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
RUP stesso;

— in caso di sinistri, compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e trasmetterla al RUP;

— elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

— assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

— svolgere il controllo amministrativo-contabile dei lavori, ossia la verifica dei quantitativi e delle misure delle
forniture e dei lavori eseguite.

ART. 8 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

In fase di progettazione ed esecuzione, il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per
recepire tutte le indicazioni che nel tempo verranno impartite.

E onere del professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la
progettazione ed esecuzione in oggetto.
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Si evidenzia infatti che 'importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attivita accessorie di cui al
disciplinare di gara, necessarie allapprovazione dei progetti e all'esecuzione dello stesso, comprendendo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

— redazione di tutte le relazioni necessarie per I'esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni
legislative nazionali e locali (ad es. relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, ecc...) ed in
relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche per
la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene;

— la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quanto previsto
dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;

— predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso la
stessa amministrazione ovvero Enti competenti;

— tutte le attivita necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari;

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate II Comune di Gagliole accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta
in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

ART. 9 - ONORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'importo complessivo stimato per i lavori & pari ad € 185.185,18 (IVA esclusa), mentre I'importo a base d'asta per i
servizi in oggetto al presente disciplinare & pari ad € 19.978,66 scontato del 12% (Iva e oneri previdenziali esclusi)
cosi suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Descrizione delle prestazioni Importo

Progettazione definitiva ed esecutiva ............ €. S
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ....................... € s S
Direzione lavori nell'esecuzione .......... €. -
Importo totale €. pererens

| corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2233 del codice civile, non & prevista alcuna revisione
dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile € non
hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo I'affidamento dei
servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese 0 altra forma di corrispettivo,
oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per
incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della
stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’'appalto spettera al professionista
incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Tale corrispettivo non sara oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dellimporto complessivo dei
lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti 'esecuzione di maggiori lavori e
aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avra luogo sotto la disciplina degli
artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione
essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addivenuto alla stipula
della stessa.

ART- 10 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva costituira I'atto formale che consentira la stipula del contratto d’incarico, ferma restando la
facolta della Stazione Appaltante di richiedere I'avvio immediato della prestazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO

Consegna elaborati

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla stazione appaltante per ogni livello di
approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati
dal RUP, in n. 3 (tre) copie cartacee, n. 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e n. 1 (una) copia su
supporto informatico editabile (dwg, word, excel ecc..).

Danni

DETERMINAZIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI n. 54 del 27-08-2020 - pag. 10 - COMUNE DI GAGLIOLE



II professionista incaricato € responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza
di errori 0 di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a
stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel successivo art. 14 “Garanzie e cauzione definitiva”.
Riservatezza, privacy e diligenza

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con 'amministrazione
comunale e con i terzi nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte
nell'espletamento delle prestazioni professionali. Lo stesso € altresi tenuto al rispetti di tutte le norme descritte all’art.
3 “Disposizioni normative da rispettare” del presente Disciplinare.

II professionista dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota
direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dallesecuzione dell'incarico.
L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 20 “Risoluzione”.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri
elaborati, I'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovra
ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.
Dipendenti e collaboratori

Qualora il professionista per I'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o di
collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attivita, collaboratori dei quali sara comunque pienamente e
congiuntamente responsabile, dovra preventivamente comunicare i nominativi con relativo curricula alla stazione
appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale rimarra I'unico
destinatario degli effetti giuridici del presente atto e 'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per il
corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

II professionista aggiudicatario & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per
il settore.

Incompatibilita e altri incarichi

Il professionista conferma di non trovarsi, per 'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilita
ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Il presente incarico non conferisce titolo al professionista a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli
espressamente previsti nel presente Disciplinare.

Rispetto misure anti-Covid 19

Il professionista € tenuto al rispetto della normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura ex art. 1, . 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020;) in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stesso deve altresi garantire - nell'esercizio della
propria attivita e funzioni — I'utilizzo di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e il distanziamento sociale
(dispositivi di protezione individuali come mascherine, ecc..................... ) nonché vigilare sul rispetto delle misure di
prevenzione del contagio contenute nel POS/PSC.

ART. 12 - MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, varianti ed
i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino all'approvazione del progetto
stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del
progetto, anche in corso di elaborazione, senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo ed
esecutivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dellAmministrazione, del RUP ovvero da parte di altri
Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante,
delle eventuali osservazioni rilevate.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o
errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione,
ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di
sicurezza, il professionista rispondera personalmente nei confronti della stazione appaltante per un importo pari ai
costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il professionista incaricato deve
inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il
conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza
che cio dia diritto a maggiori compensi. | termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere
necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall’amministrazione
comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in
qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie,
volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che 'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sara
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dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla
sua versione finale quale sara quella che scaturira con I'approvazione del progetto. Tale assunto € riferito sia al
progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’'organo di controllo che verifichera i progetti ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - PROROGHE

I RUP potra concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e
non imputabili all’Aggiudicatario.

La richiesta di proroga dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e,
comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ART. 14 - GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione definitiva: funzione ed importo

II professionista, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una
cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo complessivo di
aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il
Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a
qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di approvazione di tutti gli elaborati progettuali da parte della Stazione
Appaltante.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Riduzione dell'importo

L'importo della garanzia, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000.

L'importo della garanzia ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia é ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009.

L'importo della garanzia & ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN I1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui
ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEl EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl 11352
riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni

Per fruire di tali benefici, 'operatore economico dovra documentare in sede di offerta, il possesso del requisito
allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validita.

Forma della cauzione

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale
corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti
dell'Agenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del Comune.
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La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, che
procedera all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, ¢. 4 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il professionista dovra stipulare polizza di
responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza e per un
massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati.

Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo, di cui allart. 106 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

II professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 dovra produrre, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
responsabilita civile generale nel territorio del’Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare a far data
dall'approvazione del progetto la polizza di responsabilita civile professionale espressamente riferita ai lavori
progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di
servizio. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante puo dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilita di procedere
all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

Responsabilita dell’Aggiudicatario

I professionista & responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente
Disciplinare e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni
della stazione appaltante o del RUP.

II professionista dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui sopra, o
quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il professionista & responsabile civiimente e penalmente dei danni
di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprieta e cose nellesecuzione dell'attivita oggetto
dell'incarico.

ART. 15 - PAGAMENTI
II corrispettivo relativo all'incarico ed alle attivita relative connesse ed accessorie sara corrisposto con le seguenti
modalita:

—  Importo relativo alla progettazione definitiva: 10% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo di
tutti gli interventi, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

— Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attivita di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione: 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di tutti gli interventi, decorrenti
dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’'approvazione del progetto.

—  Importo relativo alla direzione lavori: 15% entro 30 giorni dagli Stati di avanzamento Lavoro.

Il saldo dellimporto del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione sara corrisposto all'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante. Quanto al saldo per
lattivita di direzione lavori, questo verra corrisposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'onorario che I'Amministrazione corrispondera all'incaricato per le prestazioni della presente convenzione & pari alla
somma ipotizzata in sede di gara sullimporto ipotetico dei lavori pari ad euro 185.185,18 e corrisponde ad €
19.978,66 scontato del 12%, assoggettati a ribasso, oltre oneri previdenziali (al 4%) e IVA di legge (al 22%). All'atto
del pagamento, sul compenso pattuito sara effettuata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura di legge

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per:
raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato

Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta,
salvo che siano attivita non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente disciplinare di incarico e non siano gia
previste per legge in capo al soggetto affidatario

Il professionista non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a
quello previsto prima di aver ricevuto I'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante In mancanza di tale
preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscera 'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo

Sono a carico del professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione,
tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico del’amministrazione comunale
I'l.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 16 - TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Il contratto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136. Il professionista aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sara liquidato, previa verifica della prestazione resa
e della regolarita contributiva e le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Le fatture, intestate a Comune di Gagliole dovranno essere emesse € trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni
indicate in quest'ultimo.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico
bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3
della Legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI

II contratto sara stipulato in leftera commerciale. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico
dell'aggiudicatario senza alcuna possibilita di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge
e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

II professionista, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2
c.c., tutte le clausole previste nel presente Disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e
regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Disciplinare deve essere fatta tenendo
conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 18 - PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 4 “Modalita svolgimento
dellincarico” del presente Disciplinare, sara applicata una penale, ai sensi dellart. 113-bis del Codice, in misura
giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni
singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite
massimo del 10% dellimporto della relativa prestazione, la stazione appaltante potra dichiarare risolto il contratto per
inadempimento, in danno al professionista.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla
comprensibilita e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 19 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facolta di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di
preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltd di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte
dell’Aggiudicatario degli obblighi da Iui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

ART. 20 - RISOLUZIONE
Oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai
sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
—  venga verificato il grave mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
—  venga verificata I'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
—  venga verificato il grave mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; d)
cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del
R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
—  essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
—  sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
— accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
—  grave violazione dell'obbligo di riservatezza;
—  inadempimento nei casi previsti ai sensi dellart. 18 “Penal” del presente disciplinare.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non paghera il corrispettivo delle prestazioni non
esequite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
(eventuale) |l presente contratto si intendera risolto di diritto nel caso in cui non venga erogato il finanziamento. In
tale ipotesi di risoluzione, al Professionista spettera il compenso per lincarico fino a quel momento svolto ed il
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rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti i compensi accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore
riconoscimento o indennizzo ad altro titolo dovuto per il mancato completamento dell'incarico.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e
per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso I'Ufficio Tecnico del Comune di
Gagliole, P.zza Matteotti n. 1, nella responsabilita del Geom. Bruno Carovana; in relazione ai suddetti dati
linteressato pud esercitare i diritti sanciti dall'art. 15 e succ. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alloggetto del presente Disciplinare, il Foro
competente & il Tribunale di Macerata.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista accetta tutte le condizioni specificate negli
articoli precedenti. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005.

Gagliole

Il Professionista
Arch. Gelagna Stefano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bruno Carovana s

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarita contabile, si
attesta la copertura finanziaria, cid comportando I'esecutivita dell’atto.

I Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 08-09-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente
determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 08-09-20

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, Ii 08-09-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione & stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 08-09-20 al 23-09-20
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, |i

E’ copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole Ii 27-08-20
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