COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 239

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 74 del 24-03-2021

OGGETTO:OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNE DI
MONTEGIORGIO. - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA
VALIDAZIONE DEL PROGETO ALLA ETHOS S.R.L. DI ANCONA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.
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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 157 del 10.09.2020
(Reg. Gen. n. 599/2020) con la quale & stato affidato il servizio tecnico per la progettazione delle
OPERE DI URBANIZZAZINE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE del “NUOVO POLO
SCOLASTICO” del Comune di Montegiorgio, comprensivo dellopzione per l'affidamento della
D.LL. e R.S.E. allng. Adrea Marasca dello studio di urbanistica e design “Sardellini Marasca
Architetti” (P.IVA: 02294960428) con sede in Ancona, al costo omnicomprensivo di euro
72.620,80 (euro 38.856,01 per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ed euro
33.764,79 per D.LL. e R.S.E. — opzionale);

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 259/2021 per I'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di
architettura relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, redazione relazione geologica e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei
servizi di direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti
‘“OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO
SCOLASTICO?” sottoscritto in data 27.01.2021 fra il Comune di Montegiorgio e I'lng. Arch. Andrea
Marasca dello studio associato “Sardellini Marasca Architetti”;

PRESO ATTO che, al 5118/C del bilancio di previsione 2021/2023 annualita anno 2021 & stata
prevista la somma di euro 1.050.000,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per il
nuovo polo scolastico;

RILEVATA la necessita di procedere alla validazione del progetto posto a base di gara come atto
formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite;

CONSIDERATO che:

¢ la validazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del procedimento e deve fare preciso
riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali
controdeduzioni del progettista;

e le disposizioni sulla validazione e I'approvazione del progetto sono contenute nel Codice dei
contratti di cui D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nell'art. 26 (Verifica preventiva alla
progettazione) che disciplina, appunto, la verifica preventiva (vale a dire prima dell'inizio delle
procedure di affidamento) della progettazione. Cosi come disposto al comma 1 (come
modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dell'art. 26 "La
stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformita alla normativa vigente",

RILEVATO che sara necessario provvedere alla verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verificando la rispondenza degli elaborati progettuali, e la loro
conformita alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il comma 6 del citato art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la
verifica possa essere effettuata anche da soggetti esterni allEnte debitamente autorizzati;

CONSIDERATO che I'opera in questione risulta particolarmente complessa, in quanto il progetto
esecutivo comprende elaborati tecnici specifici relativi a: realizzazione fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed i relativi collegamenti alle linee di adduzione
principali, nonché la realizzazione della viabilita interna e di raccordo con quella primaria, muri ed
oprein c.a.;
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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO che, data la complessita dell'opera in progetto, all'interno del ns. Ente, e in
particolare del personale dipendente non vi sono figure professionali con competenze specifiche
alla verifica degli elaborati in particolare quelli relativi agli impianti a rete, per cui € necessario
rivolgersi a soggetti esterni;

RITENUTO opportuno e conveniente anche dal punto di vista economico, del risparmio dei tempi
di verifica e della precisione, incaricare il soggetto preposto alla verifica del progetto esecutivo, gia
in fase di predisposizione dello stesso da parte dei progettisti, per una migliore sinergia tra i
progettisti stessi e il verificatore, avendo come obiettivo di produrre un ottimo progetto esecutivo
che possa essere appaltato ed eseguito senza problematiche di sorta;

RILEVATO che le esigenze per il progetto da presentare, richiedono un maggior spettro di

controllo sul progetto presentato, che oltre ad effettuare le verifiche previste per legge (art. 26,

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), prevedano dei precisi obiettivi:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) garanzia di appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti dovute a non esaustiva o incompleta
progettazione, in particolare delle parti impiantistiche e strutturali.

f) consentire la realizzazione dell'opera secondo i livelli qualitativi, costi e tempi previsti.

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta;

j) verifica degli interventi strutturali;

RILEVATO che allo scopo ¢ stato predisposto I'allegato schema di scrittura privata;

RILEVATO che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 la parcella, calcolata
con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare, ammonta a complessivi euro
8.111,49 e pertanto inferiori ad euro 75.000,00;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 2,
del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, in considerazione dell'importo inferiore ad euro
75.000,00 & possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. anche senza preventiva consultazione di due o piu operatori;

RILEVATO che ai fini dellaffidamento dell'incarico in specie & stato contattato a formulare la

propria offerta, lo studio associato Ethos S.r.l. con sede in Ancona, via della Vittoria n° 52, cod.

fisc. e p.iva 02748360423 REA AN-212016, costituito da:

¢ Ing. Alberto Menghini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n° 369 dal
20.02.1969: responsabile tecnico, Presidente CDA e socio attivo;

e Ing. Arch. Andrea Rachetta, iscritto allOrdine degli Architetti della Provincia di Ancona al n°
2064 dal 27.07.2000: coordinatore dei servizi di verifica, membro del CDA e socio attivo;

e Ing. Francesca Massaccesi, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n°
1467 dal 08.03.2007;
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PRESO ATTO che, i professionisti di cui i curricula dei professionisti di cui sopra, depositati agli atti
del Comune, sono adeguati e proporzionati rispetto alle prestazioni da svolgere ed oggetto del
presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Soc. Ethos S.r.l. con sede in Ancona in data 23.03.2021 (ns. prot. n.
4625/2021 — Allegata alla presente) ha presentato la propria offerta, la quale appare completa e
approfondita come operazioni di verifica, e oltre a contenere le minime misure previste dal D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., ottempera agli specifici obiettivi sopraccitati, ritenuti necessari e indispensabili
per procedere all’appalto e all’esecuzione dell’opera riducendo al minimo i rischi di riserve da parte
dell’appaltatore, necessitd di perizie, e il rispetto dei tempi di esecuzione, tutti elementi
importantissimi al fine di realizzare I'opera senza superi di spesa;

PRESO ATTO che, la Soc. Ethos S.r.I. nell’offerta di cui sopra (prot. n. 4625/2021) ha esplicitato lo
sconto offerto nella misura del 50% sull’onorario come calcolato ai sensi del D.M. del 17.06.2016
oltre le spese nella misura del 20% sull'importo scontato, pertanto I'onorario netto risulta pari ad
euro 4.867,00 oltre IVA 22% euro 1.070,74 per complessivi euro 5.937,74, come di seguito
indicato:

- Onorario ai sensi del D.M. 17.06.2016 € 8.111,49
- Applicazione sconto 50% € 4.056,00
- Spese 20% € 811,00
Totale onorario offerto € 4.867,00
IVA 22% € 1.070,74
Totale generale € 5.937,74

RILEVATO inoltre che la Soc. Ethos S.rl. con sede in Ancona garantisce la massima
competenza in materia di verifica del progetto, avendo all'interno del suo staff diverse figure
professionali altamente specializzate per ogni singola componente per progetto esecutivo
(strutture, impianti, opere edili, sicurezza, ecc.) in modo da assicurare, con competenza una
verifica a 360° del progetto stesso;

RITENUTO per le motivazioni sopraesposte che l'individuazione del soggetto preposto alla verifica
del progetto esecutivo non pud avere come criterio il fattore economico dell'offerta piu conveniente,
ma essendo una verifica importante e fondamentale al RUP per una buona riuscita dell'opera nel
suo complesso, la verifica del progetto esecutivo assume carattere di incarico fiduciario ad un
soggetto che risponda a precise garanzie di correttezza, affidabilitd, ma soprattutto di competenza
nell'esaminare il progetto;

RILEVATO che tale professionista & stato individuato mediante a seguito indagine di mercato tra
gli operatori economici abilitati ad erogare servizi di controllo e verifica di progetti di opere
pubbliche nel settore dell’architettura, dell'ingegneria civile e dell'impiantistica ai fini della
validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che i tecnici dello Studio Associato Ethos S.r.l. sono in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale indicati per la tipologia dell’incarico da espletare e si trovano nelle condizioni di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Copia Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 239 del 24-03-2021 Pagina 4



COMUNE DI MONTEGIORGIO
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VERIFICATO che I'Ing. Alberto Menghini & iscritto, come Societa tra professinisti “Ethos S.r.l.”
unitamente all’Arch. Ing. Andrea Rachetta e I'iIng. Francesca Massaccesi, all’elenco speciale dei
professionisti (www.professionisti.sisma2016.gpv.it/elenco);

RILEVATO che il presente affidamento verra formalizzato mediante scrittura privata da registrare
in caso d’'uso con oneri a carico del richiedente (D.P.R. n. 131/1986);

VISTO il DURC online prot. INPS_24032245 rilasciato in data 30.11.2020 con scadenza validita
30.03.2021, dal quale risulta che lo studio Ethos S.r.l. (P.IVA: 02748360423) dal quale risulta che
tale soggetto & in regola nei confronti del'INPS e dell’'INAIL;

PRESO ATTO che, per l'aggiudicazione in specie & stato chiesto ed ottenuto il seguente CIG
identificativo della procedura in specie — CIG: ZD2311F1BA,;

VISTI gli artt. 31, co. 8, 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), e l'art. 1, co. 2,
del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, nonché le Linee guida ANAC n. 1/2016 (e smi)
concernente gli affidamenti dei servizi tecnici;

VISTI:
- iIT.U.E.L.,, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 31;
- le linee guida n° 3 approvate dal Consiglio dellANAC con deliberazione n. 1096 del
26.10.2016;
- lart. 51, comma 3 della Legge n. 142 dell’08.06.1990 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 12 del 30.06.2020;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

VISTO l'art. 7 co. 1 dell’accordo per I'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma,
tra il Presidente dellANAC, il Commisario straordinario del Governo e '’Amministratore delegato di
Invitalia del 26 dicembre 2016, il quale prevede che non sono sottoposti a verifica preventiva di
legittimita gli atti riferiti ad affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 disposti direttamente
ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 27.08.2020 con la quale il procedimento per
la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico € stato assegnato a questo Servizio;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 151 del
29.08.2020 (Reg. Gen. n. 580/2020) con la quale & stato tra l'altro stabilito di nominare
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
per 'opera pubblica avente ad oggetto la creazione del nuovo Polo Scolastico di Montegiorgio
(CUP E83H18000390001), il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio,
geom. Maurizio Luchetti;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VERIFICATA:
- la regolarita dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneita del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
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- la conformita a leggi, statuto e regolamenti;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto non abrogato dal
d.Igs. n. 50 del 16.4.2016 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture™;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la
propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 30.12.2020 ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi
e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del TUEL, per il periodo
01/01/2021 — 30/06/2021", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessita di determinare in merito;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo
di cui al presente provvedimento, le cui premesse sopra richiamate costituiscono motivazioni ai
sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

2. Di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n.
120/2020 allo studio Associato Ethos S.r.l. con sede in Ancona, via della Vittoria n° 52, cod.
fisc. e P.IVA 02748360423 REA AN-212016:
¢ Ing. Alberto Menghini, iscritto al’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n°

369 dal 20.02.1969: responsabile tecnico, Presidente CDA e socio attivo;
¢ Ing. Arch. Andrea Rachetta, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona al

n. 2064 dal 27.07.2000: coordinatore dei servizi di verifica, membro del CDA e socio attivo;
* Ing. Francesca Massaccesi, iscritta al’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al

n°® 1467 dal 08.03.2007;
lincarico per la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della
validazione del progetto per le OPERE DI URBANIZZAZIONE per la realizzazione del
nuovo polo scolastico (CIG: ZD2311F1BA) ai prezzi e condizioni indicate nell'offerta del
23.03.2021 (ns. prot. n. 4625/2021), che si allega in copia, formando parte integrante del
presente provvedimento, alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato ed in
particolare dietro pagamento di un corrispettivo di euro 4.867,00 gia al netto dello sconto del
50% offerto oltre IVA 22% euro 1.070,74, che prevede le seguenti prestazioni:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
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I'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

la manutenibilita delle opere, ove richiesta;

verifica degli interventi strutturali;

)
)
)
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. Di dare atto che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista e che
solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti si procedera a dichiarare I'efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

. Di dare atto che il contratto si concludera con la forma della scrittura ai sensi dell’art. 32, co.
14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

. Di dare atto che I'importo di cui sopra pari ad euro 4.867,00 oltre IVA 22% euro 1.070,74 per
complessivi euro 5.937,74, trova copertura economica all'interno del quadro tecnico economico
dei lavori previsti al Cap. 1227/E/C corr. al Cap. 5118/U/C del bilancio di previsione 2021/2023 —
annualita 2021;

. Di impegnare definitivamente al Cap. 1227/E/C corr. al Cap. 5118/U/C del bilancio di
previsione 2021/2023 — annualita 2021, I'importo complessivo di euro 5.937,74 per "Servizi
tecnici per la verifica ai sensi dell’'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della validazione
del progetto per la "REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO", (CUP: E83H18000390001 - CIG:
ZD2311F1BA);

. Di precisare, sin da ora, che:

a. il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. Igs.
50/2016 e dell’art. 5 della I. n. 241/90, é il geom. Maurizio Luchetti;

b. La Soc. Ethos Srl con sede in Ancona dovra provvedere alla verifica del progetto esecutivo
dei lavori di “Costruzione nuovo polo scolastico”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

c. Tempi: Consegna del documento di verifica 30 giorni dopo il ricevimento di tutti gli elaborati
del progetto esecutivo completo;

d. Pagamenti: La prassi di questo Comune prevede il saldo della parcella tramite bonifico
bancario a 30gg. dalla data di ricevimento della parcella al protocollo comunale;

e. la ditta affidataria dovra assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utiimente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

f. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacita, ove previsti) avverra ai
sensi e secondo le modalita di cui all’art. 86 del d. Igs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;

g. in sede di contratto (la cui stipula potra avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still,
come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. Igs. n. 50 del 2016) sara prevista un’espressa
clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito
negativo dei controlli.

8. Di considerare il presente atto quale determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.

192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
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9. Di inoltrare, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla predisposizione ed
al perfezionamento del contratto di affidamento a seguito della presente aggiudicazione;

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

11. Di dare atto che, la presente determinazione, verra inserita nella raccolta di cui all'art. 183,
comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA
AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II.

AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
CUP: E83H18000390001 — CIG: ZD2311F1BA

Lanno ............... , il giorno ... del mese di ....................... , nella sede della stazione
appaltante ... , Slta a4 Lo in Via ... al n. ... sono comparsi 1
seguenti signori:

A) Geom. Maurizio Luchetti, nato a Montegiorgio li 02.11.1958, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome e per conto del’Amministrazione affidante, codice fiscale 81002030441 che
rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montegiorgio e
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione
appaltante di appartenenza, di seguito per brevita denominato, nel presente atto, con il solo termine
“committente”.

B) Ing. Arch. Andrea Rachetta nato a jesi (An) il 01.09.1973, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ancona al n. 2064 dal 27.07.2000 in qualita di Coordinatore dei servizi di Verifica, membro del CDA e socio
attivo della Soc. Ethos Stl con sede in Ancona, viale della Vittoria, 52 Cod. Fisc. e P. Iva: 02748360423, di
seguito per brevita denominato, nel presente atto, solo con il termine “Affidatario”.

PREMESSO CHE

1) La stazione appaltante ha la necessita di conferire ad operatore economico esterno il servizio di “Controllo e
verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini della validazione del progetto di “REALIZZAZIONE
DEL POLO SCOLASTICO”;

2) Con determinazione assunta dal ................ s WU indata ............ , ai sensi dell’art. 31, co. 8
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertlto nella L. n. 120/2020 in
considerazione dell'importo inferiore a 75.000,00 euro ¢ possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si ¢ disposto ’affidamento alla soc. Ethos Stl con sede
in Ancona, via della Vittoria n°® 52, cod. fisc. e p.iva 02748360423 REA AN-212016:

e Ing. Alberto Menghini, iscritto all’'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n° 369 dal
20.02.1969: responsabile tecnico, Presidente CDA e socio attivo;
- Ing. Arch. Andrea Rachetta, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona al n. 2064 dal
27.07.2000: coordinatore dei servizi di verifica, membro del CDA e socio attivo;
e Ing. Francesca Massaccesi, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n° 1467 dal
08.03.2007,
Iincatico per la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini della validazione del
progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico, alle condizioni indicate nello schema di contratto
allegato ed in particolare dietro pagamento di un cortispettivo di euro 4.867,00 gia al netto dello sconto del
50% offerto oltre 1.V.A. 22% euro 1.070,74 per complessivi euro 5.937,74.
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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti I'incarico indicato in oggetto al
presente atto, di volere altresi tradurre in formale contratto la reciproca volonta di obbligarsi, e stabilito che le
premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra ’Amministrazione affidante e ’Affidatario
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
OGGETTO DELL’INCARICO

L’affidatatio si impegna all’esecuzione del setvizio di “Controllo e verifica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ai fini della validazione del progetto di “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO”;

A seguito della determinazione del ............... N assunta in data ............ I’Ente Committente, (di
seguito per brevita denominato solo con i termini “Amministrazione” e/o “Committente”), conferisce
all’Affidatario, soc. Ethos Stl con sede in Ancona, via della Vittoria n® 52, cod. fisc. e p.iva 02748360423 REA
AN-212016:
o Ing. Alberto Menghini, iscritto al’'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n° 369 dal
20.02.1969: responsabile tecnico, Presidente CDA e socio attivo;
- Ing. Arch. Andrea Rachetta, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona al n. 2064 dal
27.07.2000: coordinatore dei servizi di verifica, membro del CDA e socio attivo;
e Ing. Francesca Massaccesi, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n°® 1467 dal
08.03.2007;
alle condizioni del presente contratto, 'incarico per espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo
svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attivita tecnico amministrative connesse.

I servizi richiesti riguardano la documentazione completa del progetto definitivo ed esecutivo comprensivi della
documentazione inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le attivita richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016
nonché nelle altre le leggi e norme di settore e in particolare nelle Linee guida n. 1 del’ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorita con Delibera n. 973 del 14/09/2016 cosi come rettificate con Delibera del 16/1/2016.

Nella fase di verifica del progetto esecutivo ’Aggiudicatario deve altresi predisporre un elaborato contenente le
possibili ipotesi che potrebbero comportare 'inadempimento, parziale o totale, dell’Appaltatore dei lavori, con
indicazione per ogni ipotesi delle possibili cause e delle azioni preventive attuabili da parte dell’Agenzia per
evitare o contenere i relativi pregiudizi.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, il Verificatore dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

Nel caso si verifichi quanto al periodo precedente, in fase di assegnazione dell’incarico dovra essere comunicato
alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occupera di svolgere la funzione di collegamento
ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovra partecipare alle riunioni che si
terranno a seguito di convocazione del RUP, presso I'Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Montegiorgio (Fm) siti in p.zza Mappeotti, 33, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il
complesso oggetto dell'intervento e con i rappresentanti degli Uffici destinatari del compendio. Il professionista
che si occupera di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione
Appaltante oltre a possedere I'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e ’abilitazione prescritta
dalla normativa vigente dovra possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono
a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilita.
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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Nell’oggetto dell’appalto sono altresi comprese le attivita di seguito specificate:

T proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione 'adozione di tutti i
provvedimenti ritenuti indispensabili per I'avvio, la redazione e la conclusione della progettazione
definitiva ed esecutiva;

i proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione i provvedimenti piu
opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto
definitivo o esecutivo;

i analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per ottenimento delle autotizzazioni e/o
permessi che si dovessero rendere necessati prima dell’inizio delle attivita di realizzazione dell’opera.

i Verificare:

= la completezza della progettazione;

= la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

= lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

= i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

= la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

= la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

= la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatoti;

= l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

= la manutenibilita delle opere, ove richiesta;

= verifica degli interventi strutturali.

1l Verificatore, deve impostare e mantenere un “Registro delle non conformita”, oltre 1 rapporti di verifica, che
include tutte le non conformita individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere
sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente
riesaminato dal Verificatore al fine di identificare le non conformita ricorrenti e di richiedere al Progettista
I'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo della non
conformita (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.).

11 Comune di Montegiorgio, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che
ne fanno parte, bensi anche della piu generale professionalita del Verificatore. Resta quindi inteso e chiarito fra le
parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il Verificatore assume anche il ruolo
di supporto del Comune, volto non soltanto all’adempimento dei Servizi, ma anche, per mezzo dei Servizi,
all’'adempimento ottimale delle attivita del progettista connesse con la realizzazione del progetto.

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti approvata con D.M. 17.6.2016 (di seguito per brevita denominata solo con i termini “Tariffa” o
“Tariffa Professionale”), intendendo lattivita di validazione come definita entro quanto previsto dal D.Lgs.
18.4.2016, n. 50 (e smi) e relative norme di attuazione vigenti.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione della verifica completa sotto ogni profilo come
dettagliato dalliart. 26 dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e relativi atti attuativi.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini
della validazione del progetto di realizzazione del polo scolastico.

L’iniziativa ¢ finanziata con fondi di cui al’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione n. 33 del 11 luglio 2017 recante ““Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei
tervitori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
disciplina della qualificazione dei professionists, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e
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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

determinagione del contributo relativo alle spese tecniche” e s.m.i. cosi come modificata dalle Ordinanze Commissariali n.
35 del 31.07.2017, 41 del 02/11/2017, 46 del 10/01/2018 e 56 dell’11/05/2018 — allegato 1;

L’Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilita
non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che
gli impedisca lo svolgimento di attivita libero professionale;

ART. 2
PRESTAZIONI ULTERIORI AGGIUNTIVE

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti 1 compensi necessari allo svolgimento
delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove
necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all’Affidatario 'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive,
ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie pet il buon esito o il proseguimento
delle attivita cui sono riferiti 1 servizi oggetto d’incarico, ’Affidatario, contestualmente alla firma del presente
contratto, si obbliga ad accettare I'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, ¢ stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da corrispondere per la
loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all’epoca delle prestazioni, sulla base
degli importi effettivamente risultanti, a cui sara applicato lo sconto offerto dall’Affidatario in sede di
aggiudicazione, in conformita e con le stesse modalita stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al
successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo medesimo. E’ comunque in facolta del
Committente assegnare lincarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro
soggetto diverso dall’Affidatario.

ART. 3
GENERALITA’ SULLINTERVENTO

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla
stazione appaltante.

Lraftidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a
quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

B’ a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 'espletamento delle prestazioni.

Lraftidatario deve eseguire i necessari servizi secondo 1 migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questo ultimi.

L’Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proptio
comportamento in cantiere e dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e
salute.

Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di
“appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie. Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato
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da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti 1 vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso
livello.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle principali norme di
riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata).

Norme in materia urbanistica:
- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell’Edilizia;
- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

Norme in materia strutturale e antisismica:
- O.P.CM. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
-  D.P.CM. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministti — Dipartimento della Protezione Civile;
- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;
- D.M.I 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni:
- D.M.I. 14/01/2008 e s.m.i. e Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP.;- L.77/2009 e s.m.i;

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incend e di superamento delle barriere architettoniche

- L.13del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i,;

- DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.;

- CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato Europeo per
la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);

- D.M. 37 del 22/01/2008 ¢ s.m.i.;

- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™; - D.M.I. del 07/08/2012;

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico
- L.10del 09/01/1991, D.Lgs. 192 del 19/08/2005 e DM 26 giugno 2015 e s.m.i.;
- D.P.R. 59/2009;
- D.L. 63/2013 convettito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE SU CUI EFFETTUARE LA VERIFICA

I servizi richiesti riguardano la documentazione completa del progetto definitivo ed esecutivo comprensivi della
documentazione inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quanto riportato nei
successivi paragrafi.

Alloperatore economico selezionato sara consegnata tutta la documentazione necessaria, firmata dal Progettista
ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in unica copia, oltre che su supporto
informatico (B.1.M.)

E’ da considerarsi inclusa nella documentazione di cui al periodo precedente di ogni elaborato predisposto per il
rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF. nulla
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osta S.B.A.A. ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per
garantire I'ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla
normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilita,
ecc.).

La verifica e il supporto alla validazione dovra essere svolta su tutta la documentazione inerente la campagna di
rilievi nonché su quella delle indagini effettuate sugli elementi strutturali ed architettonici orizzontali, verticali, sia
in elevazione che in fondazione.

I servizi richiesti dovranno essere svolti altresi su tutta la documentazione inerente le indagini geologiche e
geotecniche, volte a definire la caratterizzazione strutturale del complesso edilizio secondo le normative vigenti e
in particolare secondo i regolamenti della Regione Marche.

Sono incluse nei servizi da affidare le attivita di verifica e di supporto alla validazione per tutta la documentazione
riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di
tipo strutturali e sulla documentazione inerente gli interventi strutturali.

E’ da ritenersi infine facente parte della documentazione, sulla quale svolgere i servizi da affidare, tutto quanto
ricompreso oltre i contenuti minimi delle fasi progettuali previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori
pubblici per la tipologia di lavori da eseguire.

Si dovra tenere in conto che per le fasi progettuali successive al PEFTE ¢ richiesto al progettista di fare riferimento
ai criteri ambientali del Ministero del’Ambiente in vigore al momento della progettazione definitiva ed esecutiva
(http:/ /www.minambiente.it/pagina/ criteri-vigore).

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a
quanto sopra, o pet le modifiche richieste dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della
presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per ’Amministrazione e pertanto sono da
intendersi comprese nell'importo offerto dall’Affidatario tutte le successive verifiche di tutti o parte degli
elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica sia che essi facciano parte del progetto definitivo sia che essi
facciano parte del progetto esecutivo.

Qualora anche dopo le approvazioni di cui al precedente periodo, venissero richieste dal Comune di
Montegiorgio modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d’impostazione progettuale
determinate da nuove e diverse esigenze, il Concorrente € tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessati
senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di
proporzionalita.

ART. 5
DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) il Contratto, da stipularsi con I’Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica e
supporto alla validazione del progetto esecutivo;
b) I'Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario del servizio verifica del progetto definitivo
e di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo;

Copia Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 239 del 24-03-2021 Pagina 15


http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ART. 6
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’AGENZIA E VERSO TERZI

Il soggetto affidatario del servizio ¢ responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi.

E’ responsabilita del soggetto affidatario del servizio richiedere tempestivamente, ¢ comunque prima della firma
del contratto/scrittura privata, al Comune eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti
contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Il soggetto affidatario del servizio sara responsabile dei danni che il Comune fosse tenuta a risarcire agli
progettisti a seguito d’interventi del soggetto aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di
cui agli articoli dei documenti contrattuali.

L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal Comune sullo svolgimento dei servizi e
I’eventuale approvazione da parte del Comune di procedure adottate o di documenti comunque denominati
prodotti dal soggetto aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata
responsabilita.

Il soggetto affidatario del servizio dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che
risultassero difettosi o eseguiti in difformita agli standard usualmente adottati a livello internazionale per
I’esecuzione delle attivita di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, sempre che tali difetti o difformita
vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento al soggetto affidatario del servizio entro trenta giorni
dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento dei servizi oggetto del contratto.

11 soggetto affidatario del servizio solleva il Comune da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi in
ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra dunque
derivare a carico del Comune, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART.7
ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del
soggetto affidatario del servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica e supporto alla validazione del
progetto esecutivo, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Comune nei documenti
contrattuali.

In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo:

a) linvio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del
contratto di appalto;

b) il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede del Comune la consegna dei
risultati delle verifiche presso la stessa sede;

¢) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta,
salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto affidatario del servizio o da questo
non prevedibili; resta il divieto per il soggetto affidatario del servizio di incrementare con ulteriori figure
il gruppo di verifica;

d) la correzione, lintegrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati,
ancorché approvati dal Comune;
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e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per 'esecuzione dei Servizi;

f) Tonere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto,
variare I'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali
modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere
autorizzate dal RUP.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli
documenti, ma necessari o utili per I'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a
completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, il Comune si riserva la
facolta di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto affidatario potranno essere trasmessi,
per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici
ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente le attivita preliminari alla progettazione.

A titolo indicativo si considerano i seguenti ambiti di riferimento:
i progettazione architettonica;
) progettazione opere strutturali;
i progettazione impianti tecnici;
T misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio;
i piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.
Per documentazione inerente le attivita preliminari alla progettazione si intendono ad esempio:
i la relazione storica e sui materiali;
i larelazione sull’efficienza energetica nello stato iniziale;
T gli elaborati grafici di rilievo;
i la documentazione fotografica;
i 1 risultati di prove;
i lindividuazione del comportamento strutturale e ’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei
dissesti, ecc..

Tutta la documentazione citata sara esposta dal progettista in un fascicolo contenente le risultanze delle attivita
preliminari alla progettazione e che sara comunque ricompresa nella progettazione definitiva, eventualmente se
del caso, opportunamente aggiornata.

Le verifiche da effettuare per la validazione del progetto definitivo ed esecutivo, devono essere condotte sulla
documentazione progettuale sopra meglio specificata, in particolare deve accertare:

a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

¢) [lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi d’introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

Copia Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 239 del 24-03-2021 Pagina 17



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del servizio, devono essere condotte sulla documentazione
progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) affidabilita;

b) completezza e adeguatezza;

9) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
d) conformita;

intendendosi per:
a) affidabilita;
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza;

1) wverifica della cotrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della
sottoscrizione dei documenti per 'assunzione delle tispettive responsabilita;

2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di
progetto da esaminare;

3) verifica dell'esaustivita della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del
quadro esigenziale;

4) verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

5) verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

¢) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
1) wverifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
2) verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle
calcolazioni effettuate;
3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) conformita,
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase
precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1 inserimento ambientale;

2.2 funzionalita e fruibilita;

2.3 stabilita delle strutture;

2.4 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.5 igiene, salute e benessere delle persone;

2.6 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.7 sicurezza antincendio;

2.8 inquinamento acustico;

2.9 durata e manutenibilita;

2.10 rispetto dei tempi;

211 sicurezza ed organizzazione del cantiere.
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La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti specificati ai precedenti
paragrafi anche se non previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione relativa, indicati dal D. Lgs.
50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché dalle sui documenti frutto di specifiche prestazionali per la
redazione della documentazione posta a carico del progettista.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovra:

a. per le relazioni generali:
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché
con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento
alla fase progettuale precedente;

b. per le relazioni di calcolo:

1. wverificare che le ipotesi ed 1 criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti
al caso in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e
ripercortibili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che dovranno
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per le relazioni specialistiche:
1. wverificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
o le necessita operative della Stazione Appaltante;
o ladisciplina normativa applicabile;
o le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

o le regole di buona progettazione;

d. peridocumenti prestazionali:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e
corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e. per il piano di sicurezza e coordinamento:

1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la
realizzazione dell'opera e le relative interferenze e in conformita dei relativi magisteri; inoltre che
siano statl esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e
sull'effettiva cantierabilita dell'opera.

Lo svolgimento delle attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. Verbali e rapporti devono essere
celermente trasmessi al Comune entro i termini fissati al paragrafo “Durata delle verifiche”.
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Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato del servizio deve riportare le risultanze dell’attivita svolta ed
attestare la validazione del progetto.

ART. 8
CRITICITA’ MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO DEFINITIVO

Durante la fase di verifica del progetto definitivo, le criticita minime da ricercare sono quelle riportate nei
successivi paragrafi, 'affidatario dei Servizi dovra ampliare P’elenco delle criticita ricercate in funzione della
tipologia d’intervento e della documentazione facente parte del progetto definitivo.

8.1. Criticita minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

- esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;

- insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti
in relazione alla funzionalita ed economia di gestione dell’opera;

- insufficiente evidenza dell’idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all’esercizio dell’intervento da realizzare;

- insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della
risoluzione;

- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto di fattibilita tecnico economica;

- mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nello sviluppo del progetto
esecutivo;

- incompleta definizione degli impianti presenti nel progetto (con motivazione delle soluzioni adottate)
della descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e del corretto
interfacciamento tra impianti ed opere civili.

8.2. Criticita minime da ricercare negli elaborati grafici
Negli elaborati grafici le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell’intervento quali:
strade, edifici circostanti, ecc., sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento (stato di fatto e di
progetto) sebbene ne risulti precisata la posizione o la supetficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;

- incompletezza degli schemi funzionali e di dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni;

- incompletezza sulle indicazioni delle reti impiantistiche esterne e sulla localizzazione delle centrali
esterne dei diversi apparati con particolare riferimento ai dettagli costruttivi di attraversamento delle
strutture portanti e dei compartimenti antincendio da parte delle reti.

8.3. Criticita minime da ricercare nei calcoli delle strutture e degli impianti

Nei calcoli delle strutture e degli impianti le criticita minime da ricercare sono le seguenti:
- incompletezza e/o carenza degli elementi che consentono la ripercortibilita degli;
- sufficiente livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.

8.4. Criticita minime da ricercare nel disciplinare descrittivo
Nel disciplinare descrittivo le criticita minime da ricercare sono le seguenti:
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- genericita, scarsa contestualizzazione, ridondanza, utilizzo di documenti “tipici” e schede tecniche di
noti prodotti e/o materiali con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto.

8.5. Criticita minime da ricercare nell’elenco prezzi
Nell’elenco prezzi le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

- utilizzo voci di elenco prezzi non desumibili dal prezziatio di riferimento della Regione Calabria in
assenza di specifiche analisi dei prezzi;

- assenza di analisi dei prezzi per le voci non desumibili dal prezziario di riferimento della Regione
Calabria in particolare per le componenti prefabbricate ed impiantistiche;

- modifica della descrizione e/o del prezzo delle voci di elenco prezzi tratte dal prezziario di riferimento
senza modifica della “tariffa” tali da creare possibilita di impugnazione del bando.

ART.9
CRITICITA’ MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO ESECUTIVO

Durante la fase di verifica del progetto esecutivo, le criticita minime da ricercare sono quelle riportate nei
successivi paragrafi, I’ affidatario dei Servizi dovra ampliare I'elenco delle criticita ricercate in funzione della
tipologia d’intervento e della documentazione facente parte del progetto esecutivo. Per quanto applicabile per gli
elaborati e per i contenuti gia presenti nel progetto definitivo si deve fare altresi riferimento a quanto riportato al
capitolo precedente.

9.1. Criticita minime da ricercare nella relazione generale
Nella relazione generale le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

* mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto definitivo.

9.2. Criticita minime da ricercare negli elaborati grafici
Negli elaborati grafici le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

T incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla indicazione di tutte le lavorazioni necessarie;
i incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione dei particolari costruttivi;

T incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione delle caratteristiche
dimensionali, di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;

T incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alle fasi di intervento sulle strutture.

9.3. Criticita minime da ricercare nel piano di manutenzione
Nel piano di manutenzione le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

- genericita e/o scarsa contestualizzazione del piano;

- utilizzo di schede standard e/o documenti “tipici” con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere
in progetto;

- assenza di prospetto riepilogativo con scadenze e periodicita di clascuna manutenzione.

9.4. Criticita minime da ricercare nel piano di sicurezza
Nel piano di manutenzione le criticita minime da ricercare sono le seguenti:

- genericita e/o scarsa contestualizzazione del piano, ridondanza e/o contenuti in tal caso non pertinenti
con le opere in progetto;

- scarsa leggibilita e comprensibilita dovuta ad eccessiva ridondanza;

- carenza di schemi di sintesi operativi;
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- insufficiente attenzione al contenuto dei paragrafi di cui ai contenuti minimi del piano riportati
all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e secondaria importanza rilegata agli stessi per completezza in
confronto con le specifiche riportate per le singole lavorazioni;

- scarsa propensione ad ampliare il contenuto del piano oltre il minimo richiesto dalla normativa vigente.

ART. 10
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

A conclusione del procedimento di verifica del progetto definitivo dovra essere redatto da parte del Verificatore
un documento riportante ’esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

Thutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la necessita da
patte del progettista di tielaborare alcuni elaborati /o documenti comunque denominati del progetto definitivo
ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la necessita da parte del
progettista di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni
contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile
del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile.

ART. 11
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo dovra essere redatto da parte del Verificatore
un documento riportante P'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

Thutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la necessita da
patte del progettista di rielaborate alcuni elaborati ¢/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo
ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte del progettista di
rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel
documento di cui sopra.

L atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto definitivo da parte della stazione Appaltante.
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La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile
del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l'aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del
Codice Civile.

ART. 12
PRESTAZIONI ACCESSORIE

E> onere del Verificatore, qualora il progettista incaricato chieda di interfacciarsi con i rappresentanti della
Stazione Appaltante di fornire il relativo supporto al RUP della procedura inerente I'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva.

11 Verificatore s'impegna inoltre ad interfacciarsi, senza maggiori oneri per il Comune, con gli Organi locali e con
gli Enti a qualunque titolo deputati all’approvazione del progetto esecutivo e/o esecutivo al rilascio di pateti o
nulla osta, per acquisite e/o tecepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalita e circolari utili ad effettuare le
verifiche necessarie.

11 Verificatore tiene di ogni onere nessuno escluso pet le verifiche delle attivita richieste al progettista tra le quali
si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

T esecuzione del rilievo topografico ed espletamento delle eventuali necessatie prove ed indagini geologiche e
geotecniche ed eventualmente idrologiche nonché delle verifiche sismiche e strutturali volte a definire la
caratterizzazione strutturale del complesso edilizio secondo le normative vigenti e ad individuare gli
interventi di tipo strutturale da definirsi in fase progettuale. Per quanto sopra ¢ valutata tra gli oneri di
progettazione definitiva anche la individuazione di tali indagini, nonché la loro interpretazione progettuale e
la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico del progettista incaricato. I risultati ed i dati
di riferimento di dette prove saranno raccolte in apposite relazioni inserite come parte integrante del
progetto definitivo;

T tutte le ulteriori attivita che 'affidatario riterra necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi
aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell’attivita (ad esempio analisi per I'accertamento
della presenza di amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente nocivi ecc.) il tutto con
riferimento tanto all’edificio oggetto di realizzazione quanto alla situazione circostante (ove necessario);

T la redazione di tutte le relazioni necessarie per I'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni
legislative nazionali e locali (relazione geologica e geotecnica, relazione impianti elettrici, relazione impianti
termici, relazione storico-artistica ecc.) anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui
intervento risultasse necessario;

i redazione o assistenza al Comune per la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire
autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

T la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisite le autorizzazioni e pareri interni
dell’ Amministrazione appaltante e delle Amministrazioni destinatarie dell’immobile;

i assistenza alle prove di collaudo e collaborazione per la redazione dei verbali/certificati da redigersi durante
ilavori;

T assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali autorizzazioni da
parte del Comune;

T collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attivita di verifica e validazione delle vatie fasi
progettuali;

i assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche
ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni
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predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali
impiegati ed il nominativo del relativo fornitore completo di inditizzo;

1 assistenza ai collaudi;

i rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla
progettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:
T attivita di verifica della gestione informativa (B.LM. - Building Information Modeling) dei progetti
definitivo ed esecutivo, le cui specifiche tecniche sono state indicate nel “Capitolato Informativo” allegato
al Capitolato Tecnico Prestazionale della progettazione.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno
escluso, il Verificatore dovra tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di verifica e quelle accessorie sopraelencate il Comune accettera solamente
documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in
volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa
vigente.

ART. 13
DURATA DEI SERVIZI

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica della progettazione definitiva, ed esecutiva, ¢ cosi
definito:

30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per la verifica finale dell’intero progetto definitivo decorrenti
dal formale invito a procedere da parte del RUP, acquisita I'intera documentazione inerente il progetto
definitivo;

35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, per la verifica finale del progetto esecutivo e per lo
svolgimento del servizio di supporto alla validazione della progettazione esecutiva decorrenti dal formale
invito a procedere da parte del RUP, acquisita 'intera documentazione inerente il progetto esecutivo.

I tempi per lo svolgimento della verifica alle eventuali integrazioni /o adeguamenti agli elaborati presentati dai
progettisti a seguito di richiesta non dovranno superare i 15 (quindi) giorni naturali successivi e consecutivi a
partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti.

ART. 14
CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

11 corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi ammonta ad euro 4.867,00 oltre IVA 22%
euro 1.070,74 per complessivi euro 5937,74 gia al netto dello sconto offerto cosi come risultante dall’Offerta che
fa parte integrante dei documenti contrattuali.

11 corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invatiabile per tutta la
durata del servizio e restera invariato anche se il costo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 25%
dell’importo posto a base d’appalto.

Eventuali variazioni di maggiore entita determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento
o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo dei lavori, detratta I'aliquota del 25%.
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ART. 15
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

11 pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel seguente modo:

ANTICIPAZIONE

T ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Igs. n. 50/2016 vetra cortisposto, entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori che coincide con la prima trasmissione di documenti da verificare da parte del RUP al
Verificatore, 'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% dellimporto contrattuale;

VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO
T a seguito dell’emissione del verbale conclusivo di verifica finale del progetto definitivo verra corrisposto il
100% dell'importo contrattuale inerente I'incidenza della verifica del progetto definitivo;

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

T a seguito della sottoscrizione da parte del RUP della validazione basata sul rapporto conclusivo che il
Verificatore deve redigere verra corrisposto il 100% dell’importo contrattuale inerente lincidenza della
verifica del progetto esecutivo;

SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
T in un’unica soluzione congiuntamente alla corresponsione dell'importo contrattuale inerente I'incidenza della
verifica del progetto esecutivo.

Thutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
Per la corresponsione dell’anticipazione il Verificatore dovra fornire la garanzia di cui all’art. 35, comma 18.

ART. 16
COMUNICAZIONI ALI’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Le comunicazioni al soggetto Affidatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto prevalentemente con
strumenti informatici (email e particolarmente PEC).

I Responsabile del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al
rappresentante del soggetto Affidatario del servizio ed alla persona fisica indicata quale VERIFICATORE e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta, nel caso in cui per la
comunicazione venisse utilizzata la PEC costituira ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto Affidatario del servizio o il VERIFICATORE
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa ¢ stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che
dopo tale termine il soggetto Affidatario del servizio decade dal diritto di avanzarne.

II Responsabile del Procedimento comunichera al soggetto Affidatario del servizio, entro i successivi cinque
glorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da quest’ avanzate nei termini e nei
modi sopraddetti.
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La formulazione di osservazioni non costituira motivo per prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che
nella comunicazione del RUP lo stesso non si sia determinato anche in tal senso.

ART.17
COMUNICAZIONI DALI’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Comunicazioni del soggetto Affidatario del servizio al Comune.

11 soggetto Affidatario del setvizio deve inditizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento
esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante del soggetto Affidatario del servizio (anche a mezzo PEC).

11 soggetto Affidatario del servizio ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di
competenza del Comune e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che il Comune intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere
presentate per iscritto al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio entro cinque giorni lavorativi dal
ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza
alcuna eccezione e che dopo tale data il Comune decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa soffrire d’influenza sull’esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

1l soggetto Affidatario del servizio, nel caso di cui sopra, dovra presentare una relazione completa dei fatti
corredata, ove necessatio per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Comunicazioni del soggetto Affidatario del servizio di verifica al Progettista
11 soggetto Affidatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione dal Progettista esclusivamente per
iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il responsabile del soggetto Aggiudicatario del servizio.

Nel caso di urgenti necessita ¢ consentito che il responsabile del soggetto Affidatario del servizio dia disposizioni
orali agli Appaltatori/progettista, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (anche a
mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite.

Tutte le comunicazioni tra il Verificatore e il Progettista devono essere inviate per conoscenza al RUP.

ART. 17
CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti s’impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di costatare e verbalizzare in contraddittorio
g
qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. In
caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.

11 soggetto Affidatario del servizio deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni
irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono
interferire con la sua opera o condizionatla.
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ART. 18
SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il Comune potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita connesse all’attivita protesa alla realizzazione del
Polo Scolastico, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee
dell’esecuzione dei Servizi, senza preavviso al soggetto Aggiudicatario.

In tale caso solo qualora dall’ultimo acconto corrisposto sia stato trasmesso un ambito in corso di verifica
parziale, al Verificatore sara corrisposto al massimo il 3% dell'importo contrattuale della verifica della fase
progettuale sospesa, in funzione dell’attivita svolta che dovra comunque essere documentata.

11 soggetto Aggiudicatario del servizio dovra tempestivamente dare comunicazione scritta al Comune (anche a
mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle
attivita di verifica.

ART. 19
STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La composizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta; 'impegno dei componenti del
Gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d’'impedimenti non riconducibili a colpa del
soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta.

E’ fatto divieto incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei casi soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel
gruppo di lavoro, il soggetto Affidatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente al Comune
specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire.

Il Comune valutera detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si
riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.

Il Comune comunichera per iscritto al soggetto Affidatario del servizio le sue determinazioni al riguardo entro
dieci giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato.

Qualora al soggetto Affidatario del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato,
il candidato s’intende accettato.

Il Comune si riserva la facolta di chiedere al soggetto Affidatario del servizio la sostituzione di uno o piu
componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

ART. 20
LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall’inizio delle attivita di verifica del progetto definitivo, I’ Affidatario potra operare presso la propria
sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o dai progettisti che indette dal RUP per il
servizio di cui all’oggetto si terranno presso la sede del Comune di Montegiorgio, p.zza Matteotti, 33.
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ART. 21
RISERVATEZZA

Il soggetto Affidatario del servizio s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano
di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie.

I’ Affidatario simpegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Comune, di cui venga
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di
trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se
non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’oggetto dell’appalto.

Il soggetto Affidatario del servizio sara responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune
si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 22
LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ litaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di
verifica, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto dell’ Affidatario del
servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo
nell’ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’ Affidatario del servizio al Comune in lingua diversa da quella
ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara considerata a tutti gli
effetti come non ricevuta.

ART. 23
POLIZZA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE

L'affidatario dellincarico dovra costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della verifica deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto,
della polizza di responsabilita civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari al 20% dell'importo
stimato per i lavori, fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del contratto e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori di cui ne ¢ stata effettuata la verifica dei progetti. La mancata
presentazione della polizza assicurativa determinera la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

1l soggetto Affidatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovra consegnare
ogni anno al Comune copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di
validita della polizza.

Copia Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 239 del 24-03-2021 Pagina 28



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potra provvedere direttamente al pagamento,
pet poi recuperatle avvalendosi della cauzione.

ART. 24
PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del verbale o rapporto di verifica sara
applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari al’l per mille del corrispettivo contrattuale che
sara trattenuta sul saldo del compenso, la penale massima applicabile ¢ fissata ad un massimo del 10%
dellimporto contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia il Comune ha facolta di recedere dal contratto stesso.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Comune al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per sopperire alle infrazioni del Verificatore né esclude la responsabilita di quest’ultimo per i maggiori
danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte del Comune o
per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei
tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota
del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal
Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato per esecuzione della prestazione.

ART. 25
DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI

1l soggetto Affidatario del setvizio di verifica non pud sospendere o rallentare i Setvizi con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con ’Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla
contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Affidatario del servizio, decorso un periodo fissato in
glorni novanta, dovra comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i
Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Affidatario del servizio
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto
Affidatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dal Comune,
nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della
comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Affidatario del servizio tutti gli oneri e le
conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 26
INCOMPATIBILITA’

Per il soggetto Affidatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

ART. 27
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
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Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Verificatore dovra utilizzare il conto corrente
bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del contratto unitamente
all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

11 Verificatore dovra comunicare al Comune, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto
conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Verificatore dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita
clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti
dalla citata Legge.

11 Verificatore dovra dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo
della  provincia di Fermo, della notizia dellinadempimento della propria controparte  (sub
aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.

11 Verificatore dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti al Comune, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9
della legge n. 136/10.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito detivante dal contratto, il cessionario sara
tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Verificatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Verificatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 28
OBBLIGHI SPECIFICI DEL VERIFICATORE

Il Verificatore dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i
termini previsti nel presente Contratto.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obblighera, a titolo esemplificativo e non
esaustivo a:
comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del
servizio;
organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle modalita
previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto e secondo quanto indicato nella documentazione
presentata in sede di offerta
a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle
norme applicabili;
a dare preventiva comunicazione al Comune di eventuali situazioni di potenziale incompatibilita al fine di
valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo ’Agenzia ha
la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;
a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentite lo svolgimento di tali
verifiche. Si intenderanno assunti dal Verificatore tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente Contratto,
nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.
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Thutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore. Tali oneri specifici e
responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che 'osservanza
delle prescrizioni del presente Contratto nonché lingerenza del Comune nella verifica non esime la piena
responsabilita del Verificatore incaricato circa 'espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Verificatore tutto quanto necessario al corretto
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
e gli oneri di cancelleria;
e gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i
mezzi pit tempestivi (corriere, telefoni, fax);
e gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione
al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per 'espletamento dell’incarico;

e oli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficolta di esecuzione
dell’incarico, le attivita presenti nell’area, 'impegno richiesto dalle attivita richieste nel presente Contratto, e che

> p > p g p >
quindi la sua offerta ¢ presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico.

ART. 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

11 contratto potra essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455
c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente Contrato, entro un termine non supetiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Comune si riservera la facolta di considerare il
contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a. inadempimenti che abbiano comportato 'applicazione di penali per un importo complessivo superiore
al 10% dell'importo contrattuale;
b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dall’Agenzia;
c. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 16 del presente Capitolato;
d. violazione del divieto di cessione del contratto.
La risoluzione in tali casi opera allorquando il Comune comunichi per iscritto a mezzo pec al Verificatore di
volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, il Comune
non ritenesse di proseguire nella realizzazione dellintervento il contratto sara risolto, fermo restando il
cortispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

ART. 30
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ fatto assoluto divieto al Verificatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare, puo
avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta; in caso di mancata espressione
della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal
soggetto concorrente.
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ART. 31
CODICE ETICO

11 Verificatore s'impegnera a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Comune ex D.Lgs.
231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e,
comunque, tale da non esporre il Comune al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera ’Agenzia a risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

11 Verificatore s'impegnera, inoltre, a manlevare il Comune da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a
quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito
della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati
con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 33
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ¢ il Geom. Maurizio Luchetti in servizio presso questo Comune con sede in
p.zza Matteotti, n° 33.

11 Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le
verifiche di cui al’Art. 1662 del Codice Civile.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:
a. seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
b. controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate
dal soggetto Aggiudicatatio del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
c. evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze
riscontrate.

Per Pespletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in qualsiasi momento ad
accedere ai luoghi nei quali il soggetto Affidatario del servizio svolge la sua attivita.

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da
essa emanate, non liberano il soggetto Affidatario del servizio dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona
esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso
incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 34
VARIE
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Il Comune ¢ autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti
dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori
prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 35
RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto dovranno essere
esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle
conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato da
un’idonea ed analitica documentazione.

Detta comunicazione, nei modi stabiliti dal presente capitolato, deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi
dalla data in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal
ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare. La contestazione puo essere illustrata e
documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.

Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, decadono dal
diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto della mancata
comunicazione.

Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a. La contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sara esaminata e discussa dal
Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il soggetto Affidatario del servizio di verifica.
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla ricevimento, sara
sottoscritto un verbale con le proprie argomentazioni, lo firmeranno e lo protocolleranno;

II mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende improponibile il trasferimento delle pretese
in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti da ogni diritto o azione.

ART. 36
FORO COMPETENTE

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei
compensi ed allinterpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile
compotle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di
Fermo. E’ esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

ART. 37
IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse detivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente
contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall’art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 633 (e smi) e pertanto sara
registrato a tassa fissa ai fini del DPR 26.04.1986 n. 131 (e smi).

In relazione alla tipologia del contratto ed ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato DPR 26.04.1986 n. 131 (e smi),
lo stesso sara soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Affidatario.
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Resta inteso che sono a carico del Committente 'LLV.A., il contributo integrativo C.N.P.A.ILA., mentre gli oneri
per vidimazione parcelle e relativi bolli, saranno a carico del soggetto che ha assunto I'iniziativa di sottoporre la
parcella al parere di congruita.

ART. 38
RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della
Contabilita Generale dello Stato.

Per ’Affidatario

Per il Committente

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO
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Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarita TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 24-03-2021
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevoledi regolaritda CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in
relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 27-03-2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilita dellimpegno di spesa di cui al presente provvedimento, con dgli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-03-2021 Il Responsabile del
Servizio
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione ¢ stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web
istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.itaccessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 29-03-2021 al 13-04-2021 per 15 giorni consecutivi,
pubblicazione albo n. 502 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente € conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,
Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI
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