Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

**DETERMINAZIONE**

N.150 del 26-03-2021
N. 428 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. O.C.S.R. n. 86/2020. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA. SISMAPP ID n. 4526 O.C.S.R. n. 109/2020 Id Ord n. 1031. Determinazione a contrattare e di affidamento relativa all'acquisizione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE. (CIG: 867957972C; CUP: E15B18000640001)

**Il sottoscritto Ing. Leonardo Varani,** quale Responsabile del procedimento, ai sensi del disposto della Determinazione n 69 del 12.02.2020 del Settore 3^ Territorio - LL.PP. – Manutenzione – Ambiente - Sisma Ricostruzione pubblica dell'intervento denominato "Sisma 2016 - Demolizione e ricostruzione dell'Ex Scuola Polverina – SISMAPP ID 4526 – ID Ord. 109 n. 1031", CUP: E15B18000640001;

**PREMESSO che:**

- con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30/10/2016;

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con

modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo "decreto legge");

- a seguito degli eventi sismici suindicati, l'immobile denominato "Ex Scuola Polverina", contraddistinto catastalmente al Fg. 121, part. 257, sito in Loc. Polverina, di proprietà comunale, è stato danneggiato e pertanto questo è stato oggetto di sopralluogo da parte della squadra P 2027 che ha redatto la scheda AeDES n. 3 in data 10/03/2017 con esito E – edificio inagibile;

- è stata emessa successivamente l'ordinanza di inagibilità n. 792 del 28/03/2017 (R.G. n. 803);

**CONSIDERATO che:**

- L'ufficio, nell'ambito dell'attività di ricognizione dei danni al patrimonio pubblico, ha individuato anche l'immobile denominato "Ex Scuola Polverina" inserendolo nella piattaforma "Sismapp" con ID n. 4526;

- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (O.C.S.R.) n. 86 del 24/01/2020, è stato approvato il secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in cui è inserito tra gli altri anche l'immobile in oggetto al progressivo n. 50 dell'Allegato 1;

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 109 del 23/12/2020 "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*", sono stati sostituiti e integrati gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2018, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni con un elenco unico, dove è ricompresa tra l'altro l'opera pubblica in oggetto, identificata con Id Ord n. 1031;

- L'ufficio ha predisposto la documentazione tecnica necessaria alla valutazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.), in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 0007013 del 23/05/2018, nella quale risulta che l'immobile ha un livello operativo L4 e pertanto è necessario procedere all'adeguamento sismico, mediante un generale intervento di ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione;

- L'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, con propria nota n. 25263 del 02-03-2021 assunta al protocollo del Comune di Camerino n. 5170 del 02/03/2021, comunicava l'esito positivo della valutazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per l'intervento denominato "Ex Scuola Polverina", convalidando l'importo richiesto pari a € 440.000,00 e riservandosi la facoltà di valutare l'intervento dal punto di vista tecnico ed economico sulla base del progetto definitivo e/o esecutivo improntato a criteri di sobrietà;

- con Deliberazione di giunta comunale n. 30 del 16/03/2021, è stata approvata la documentazione tecnico-economica a corredo della valutazione di congruità dell'importo richiesto per l'intervento in oggetto e si è preso atto dell'esito positivo della verifica svolta da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione;

**DATO ATTO che:**

- lo studio di pre-fattibilità redatto in sede di valutazione di congruità dell'importo richiesto ha un costo complessivo di € 440.000,00, autorizzato dall'USR Marche, così suddivisi:

- ✓ Lavori: € 290.000,00;

- ✓ Somme a disposizione: € 150.000,00;

- è necessario procedere all'acquisizione dei successivi livelli di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, e degli altri servizi tecnici, quali il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e la Direzione Lavori, indispensabili per provvedere all'esecuzione ai lavori;

**CONSIDERATO che** la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** che, allo stato attuale, i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro:

a) il personale dell'ente, assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del

D.L. 189/2016 s.m.i., risulta già oberato di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione pubblica;

b) il personale di ruolo risulta già oberato di lavoro per la gestione tecnico-amministrativa sia delle attività ordinarie dell'Ente che connesse alla gestione post-sisma 2016;

c) il Comune di Camerino non dispone di licenze e software specifici per il calcolo strutturale, impiantistico ed energetico;

d) il personale in servizio dell'ente non è abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

**DATO ATTO**, **quindi, che**, per tali motivazioni, è stata **accertata l'impossibilità oggettiva** di poter svolgere le attività di **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e D.L.** relativa all'intervento in oggetto **utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente,** in riferimento alla tempistica prevista per l'attuazione dell'intervento e che ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;

**CONSIDERATO che**:

- all'articolo 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, rubricato: "*Modifiche all'ordinanza n.33 dell'11 luglio 2017*", si dispone che "*Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo*

*massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione*";

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;

- il corrispettivo per i servizi di **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, CSP e CSE e D.L**., determinato secondo il DM 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"*, sulla base dell'importo dei lavori di 290.000,00 € stimato in sede di valutazione di congruità dell'importo richiesto, è pari a € 79.490,44, oltre IVA ed oneri accessori come risulta dal capitolato prestazionale descrittivo da prospetto allegato al presente atto da cui risulta che:

  - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA € 7.156,90
  - PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 18.139,90
  - PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 19.429,16
  - PRESTAZIONI DELLA FASE ESECUTIVA [OPZIONALE] € 34.764,47

- **il valore complessivo stimato dell'appalto dei servizi tecnici suindicati,** ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad **€ 82.670,06** (CNPAIA compresa)**;**

**VISTA** la L. 26 febbraio 2021, n° 21 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 che inserisce l'art. 17-ter, comma 4, il quale testualmente recita: "*Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente: "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016*""

**DATO ATTO che:**

- il Comune di Camerino è uno dei comuni facenti parte del cratere (Allegato 2) ai sensi della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, legge di conversione del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, in quanto Comune colpito dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

- Gli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono tutt'ora in corso di attuazione nelle aree del cratere sismico secondo quanto disciplinato dalle Ordinanze commissariali specifiche in merito.

**Dato atto, pertanto, che,** per le suindicate motivazioni sopra espresse ed in ragione dei sopra indicati valori di appalto, è possibile procedere come segue:

- **affidamento diretto,** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, dei servizi **di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** (importo corrispettivo a base di gara pari ad € 79.490,44, oltre IVA ed oneri accessori)

- **stabilire quale criterio di aggiudicazione "il minor prezzo";**

- **stabilire che l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti** *(da dichiararsi in sede di offerta nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000)***:**

  - assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

  - requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

  - iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;

  - iscrizione all'albo degli ingegneri o architetti;

  - abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

  - copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;

  - numero di personale tecnico non inferiore a n.1 unità;

**ATTESO che**:

- Che l'Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017, ha già svolto incarichi di natura analoga sia presso Amministrazioni pubbliche che su commessa privata ed in particolare in altre occasioni ha operato per il Comune di Camerino nell'ambito di attività emergenziali con piena soddisfazione per l'Ente;

- L'o.e. sopra indicato possiede l'esperienza e la preparazione necessaria allo svolgimento dell'incarico in oggetto;

- sentito per le vie brevi l'Ing. Paolo Musicanti si è reso immediatamente disponibile a svolgere l'incarico di cui trattasi;

**DATO ATTO che:**

- Non è stato chiesto di presentare offerte e non è stato affidato alcun incarico relativo ad interventi di ricostruzione pubblica al professionista di cui sopra, pertanto risulta di aver assicurato la massima trasparenza e il rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e non discriminazione;

**ATTESO che**

- con nota prot. n. 71/UTC del 10-03-2021 è stata trasmessa all'Ing. Paolo Musicanti, la richiesta di offerta per lo svolgimento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, CSP con riserva di affidamento dei servizi di CSE e D.L, mediante il Portale Appalti del Comune di Camerino;

- alla richiesta di offerta succitata, l'Ing. Paolo Musicanti ha risposto ed ha prodotto:

  1) la sua migliore offerta sull'ammontare complessivo del corrispettivo per un importo, al netto del ribasso offerto del 35,00%, pari a € 51.668,79 oltre ai contributi previdenziali ed IVA;

  2) il "Modello autodichiarazione requisiti per affidamento servizi tecnici" con il quale, tra l'altro, il professionista ha accettato di eseguire l'incarico secondo quanto indicato nella richiesta di offerta sopra richiamata;

**VERIFICATO che** il professionista singolo è in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016;

**RITENUTO che** l'offerta presentata dal professionista risulta congrua e conveniente rispetto alle necessità e agli obiettivi di Codesta Amministrazione e alle caratteristiche dei servizi in oggetto;

**PRESO ATTO ch**e:

- l'intervento è previsto nella programmazione triennale 2021-2023, elenco annuale 2021 adottato con D.G.C. n. 5 del 14-01-2021;

- nell'ambito dell'intervento complessivo inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021 – 2023, l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di "SISMA 2016-EX SCUOLA DI POLVERINA" risulta ricompreso, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

- Con nota prot. n. 258/UTC del 18/12/2020, il Responsabile del Settore 3^ ha nominato l'Ing. Leonardo Varani, istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Sisma del Comune di Camerino, assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. quale RUP dell'intervento in oggetto;

- Per l'intervento in oggetto è stato acquisito il seguente CUP: E15B18000640001;

- Per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 867957972C;

- sono state acquisite agli atti dell'Ente, le autocertificazioni, rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i., con cui l'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017, attesta il possesso dei requisiti richiesti in ordine all'affidamento in oggetto, dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici, impegnandosi ad assumere contestualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

**PRESO ATTO che,** in relazione all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono state avviate le necessarie verifiche ancora in corso;

**PRESO ATTO che,** in relazione ai requisiti richiesti, si è verificato che l'Ing. Paolo Musicanti:

- mediante consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni;

- è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale dal quale risulta: NULLA (agli atti dell'Ente con Prot. n. 6483 del 18/03/2021);

- è stata acquisita, presso l'agenzia delle entrate territorialmente competente, attestazione della regolarità fiscale da cui non risultano violazioni definitivamente accertate (agli atti dell'Ente con Prot. n. 6680 del 22/03/2021);

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante richiesta dell'attestazione ad INARCASSA dalla quale risulta che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi (agli atti dell'Ente con Prot. n. 6035 del 12/03/2021);

- è stato acquisito il certificato della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di Macerata da cui risulta: NULLA (agli atti dell'Ente);

- è stato acquisito il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da cui risulta: NULLA (agli atti dell'Ente con Prot. n. 6514 del 18/03/2021);

mentre è in corso di acquisizione il certificato del casellario dei carichi pendenti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;

**PRESO ATTO che** in relazione ai requisiti speciali richiesti, per il medesimo O.E. si è verificato che:

- risulta iscritto all'ordine degli Ingegneri presso la Sezione A al n. 826;

- risulta iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017;

- risulta abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08;

**VISTO che:**

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali, il Dirigente/Responsabile di Settore e/o Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;

- **ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020**, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del Codice;

**CONSIDERATO che:**

- il contratto ha per oggetto **l'affidamento diretto,** dall'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 **dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** relativamente all'intervento denominato "SISMA 2016 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA - Sismapp ID n. 4526, OCSR 109/2020 ID n. 1031", all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017;

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

  - I termini massimi previsti entro i quali le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite:

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica: giorni 25 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione definitiva: giorni 35 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP): giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione definitiva;

    - Fase relativa alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e Direzione Lavori: secondo quanto sarà previsto nel cronoprogramma dei lavori;

- I Pagamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, c. 18 del D.Lgs. 50/2016, avverranno nel seguente modo:

- La quota parte relativa alla progettazione fattibilità tecnica ed economica da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

- La quota parte relativa alla progettazione definitiva da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione definitiva;

- La quota parte relativa alla progettazione esecutiva ed al CSP: da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione esecutiva;

- La quota parte relativa al CSE e D.L verrà corrisposta progressivamente all'avanzamento dei lavori nel limite del 95% (novantacinque percento) dell'importo naturale ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL) percentualmente alla quota parte dei lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e in relazione alle prestazioni effettuate sulla base dello schema di onorario; la restante quota parte del 5% (cinque percento) verrà liquidata all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

- I pagamenti dei compensi relativi alla fase di progettazione avverranno a seguito dell'accreditamento dell'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche;

- l'importo per lo svolgimento dei servizi, al netto del ribasso offerto del 35,00%, è pari a:

  - € 51.668,79 oltre contributo previdenziale del 4% pari a € 2.066,75, per un importo imponibile di € 53.735,54, oltre IVA al 22% per € 11.821,82, per un importo complessivo di € 65.557,36, con onorario così suddiviso:

  - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA € 4.651,99

  - PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 11.790,94

  - PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 12.628,96

  - PRESTAZIONI DELLA FASE ESECUTIVA [OPZIONALE] € 22.596,90

- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di affidamento senza riserva alcuna e dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni

dell'Accordo di Alta Sorveglianza sottoscritto in data 2 febbraio 2021, tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia, e dal Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017, dalla Struttura di missione, dal Commissario Straordinario del Governo, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia;

- nelle more del perfezionamento delle verifiche circa il possesso dell'O.E. affidatario dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, si procederà all'avvio dell'esecuzione del contratto relativo all'incarico dei servizi in oggetto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;

- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, e per effetto dell'art. 207 , c.1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l'affidatario potrà richiedere l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere allo stesso entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;

- La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, c.7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti.

**DATO ATTO** che**:**

- all'affidamento individuato nella presente determina a contrarre, in quanto relativo alla situazione di ricostruzione pubblica post-sima determinata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applica l'Accordo di Alta Sorveglianza sottoscritto in data 2 febbraio 2021, tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia;

- ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. b) del sopracitato Accordo di Alta Sorveglianza, non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità, gli atti riferiti ad affidamenti di servizi e

forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;

**RAVVISATO che la spesa complessiva**, derivante dall'affidamento del servizio tecnico di cui al presente atto, pari ad un **importo lordo complessivo di € 65.557,36,** previsto tra le somme a disposizione nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 da imputarsi al Cap. 2916/20 "SISMA 2016 - EX SCUOLA POLVERINA", del Bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

**INDIVIDUATO** nel sottoscritto l'Ing. Leonardo Varani, istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Sisma del Comune di Camerino, assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., e attestata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

**VISTA** la documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- lo schema di contratto;

**VISTO** il vigente Statuto comunale, il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTI**:

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 e le relative Ordinanze commissariali applicative;
- Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato con L. 26 febbraio 2021,

n. 21;

- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263;
- le linee guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- Il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

**RITENUTO** doversi esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

P R O P O N E

1) **Di approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;

2) **Di procedere** all**'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 **dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** relativamente all'intervento denominato "SISMA 2016 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA - Sismapp ID n. 4526, OCSR 109/2020 ID n. 1031", all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n.

EP_007792_2017, per un importo ritenuto congruo, che ammonta, al netto del ribasso offerto del 35,00% così suddiviso:

a. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA € 4.651,99

b. PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 11.790,94

c. PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 12.628,96

d. PRESTAZIONI DELLA FASE ESECUTIVA [OPZIONALE] € 22.596,90

Da cui risulta un onorario per complessivi € 51.668,79 oltre contributo previdenziale del 4% pari a € 2.066,75, per un importo imponibile di € 53.735,54, oltre IVA al 22% per € 11.821,82, per un importo complessivo di € 65.557,36;

3) **Di impegnare**, pertanto, la spesa complessiva suddetta derivante dall'affidamento dei servizi in oggetto, disposto con il presente provvedimento, **€ 65.557,36** al Cap. 2916/20 "SISMA 2016 –EX SCUOLA POLVERINA", del Bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

4) **Di stabilire che:**

- il contratto ha per oggetto **l'affidamento diretto,** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 **dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** relativamente all'intervento denominato "SISMA 2016 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA - Sismapp ID n. 4526, OCSR 109/2020 ID n. 1031", all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017;

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

- I termini massimi previsti entro i quali le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite:

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica:

giorni 25 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;

- Fase relativa alle prestazioni di progettazione definitiva: giorni 35 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

- Fase relativa alle prestazioni di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP): giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione definitiva;

- Fase relativa alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e Direzione Lavori: secondo quanto sarà previsto nel cronoprogramma dei lavori;

- I Pagamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, c. 18 del D.Lgs. 50/2016, avverranno nel seguente modo:

  - La quota parte relativa alla progettazione fattibilità tecnica ed economica da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

  - La quota parte relativa alla progettazione definitiva da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione definitiva;

  - La quota parte relativa alla progettazione esecutiva ed al CSP: da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione esecutiva;

  - La quota parte relativa al CSE e D.L verrà corrisposta progressivamente all'avanzamento dei lavori nel limite del 95% (novantacinque percento) dell'importo naturale ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL) percentualmente alla quota parte dei lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e in relazione alle prestazioni effettuate sulla base dello schema di onorario; la restante quota parte del 5% (cinque percento) verrà liquidata all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

- I pagamenti dei compensi relativi alla fase di progettazione avverranno a seguito

dell'accreditamento dell'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche;

- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di affidamento senza riserva alcuna e dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni dell'Accordo di Alta Sorveglianza sottoscritto in data 2 febbraio 2021, tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia, e dal Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017, dalla Struttura di missione, dal Commissario Straordinario del Governo, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia,

5) **Di approvare** l'allegato schema di contratto e capitolato descrittivo e prestazionale relativi all'affidamento dei servizi in oggetto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i quali disciplinano l'incarico, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti;

6) **Di dare atto** che è in corso la verifica della dichiarazione rilasciata dall'O.E. circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mentre le restanti verifiche hanno dato esito positivo;

7) **Di disporre**, essendo già stata acquisita agli atti l'autocertificazione dell'O.E. affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, nelle more del perfezionamento delle relative verifiche, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 **l'avvio dell'esecuzione del contratto relativo all'incarico dei servizi in oggetto, in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;

8) **Di dare atto che** l'intervento è previsto nella programmazione triennale 2021-2023, elenco annuale 2021 adottato con D.G. n. 5 del 14-01-2021;

9) **Di dare atto che** nell'ambito dell'intervento complessivo inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021 – 2023, l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per

l'intervento di "SISMA 2016- EX SCUOLA DI POLVERINA" risulta ricompreso, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

10) **Di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione per il contratto in oggetto è il sottoscritto Ing. Leonardo Varani, istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Sisma del Comune di Camerino, assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

11) **Di dare atto che** il RUP ha acquisito il CIG: 867957972C, relativo alla presente procedura di affidamento;

12) **Di dare atto** che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento del servizio tecnico di cui al presente atto, e pari ad un **importo lordo complessivo di € 65.557,36** previsto tra le somme a disposizione nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza;

13) **Di attestare che**, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino

14) **Di dare atto che** è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

15) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

16) **Di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

17) **Di trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio
- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

- Al Responsabile dell'USR della Regione Marche e all'ANAC tramite inserimento su piattaforma digitale SISMAPP.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Leonardo Varani

**Il RESPONSABILE del SETTORE 3°**
**TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento **Ing. Leonardo Varani**;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI**:

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 e le relative Ordinanze commissariali applicative;
- Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato con L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263;
- le linee guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- Il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1) **Di approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;

2) **Di procedere** all**'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 **dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** relativamente all'intervento denominato "SISMA 2016 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA - Sismapp ID n. 4526, OCSR 109/2020 ID n. 1031", all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017, per un importo ritenuto congruo, che ammonta, al netto del ribasso offerto del 35,00% così suddiviso:

   a. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA € 4.651,99
   b. PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 11.790,94
   c. PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 12.628,96
   d. PRESTAZIONI DELLA FASE ESECUTIVA [OPZIONALE] € 22.596,90

   Da cui risulta un onorario per complessivi € 51.668,79 oltre contributo previdenziale del 4% pari a € 2.066,75, per un importo imponibile di € 53.735,54, oltre IVA al 22% per € 11.821,82, per un importo complessivo di € 65.557,36;

3) **Di impegnare**, pertanto, la spesa complessiva suddetta derivante dall'affidamento dei servizi in oggetto, disposto con il presente provvedimento, **€ 65.557,36** al Cap. 2916/20 "SISMA 2016 –EX SCUOLA POLVERINA", del Bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

4) **Di stabilire che:**

- il contratto ha per oggetto **l'affidamento diretto,** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 **dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di CSP e come eventuale opzione dei servizi di D.L. e CSE** relativamente all'intervento denominato "SISMA 2016 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA POLVERINA - Sismapp ID n. 4526, OCSR 109/2020 ID n. 1031", all'operatore economico Ing. Paolo Musicanti con studio tecnico in MACERATA (MC) Cap. 62100 Via DEI VELINI, 39, part. IVA 01335920433, iscritto all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_007792_2017;

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

- I termini massimi previsti entro i quali le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite:

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica: giorni 25 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione definitiva: giorni 35 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

    - Fase relativa alle prestazioni di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP): giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione definitiva;

    - Fase relativa alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e Direzione Lavori: secondo quanto sarà previsto nel

cronoprogramma dei lavori;

- I Pagamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, c. 18 del D.Lgs. 50/2016, avverranno nel seguente modo:

    - La quota parte relativa alla progettazione fattibilità tecnica ed economica da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

    - La quota parte relativa alla progettazione definitiva da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione definitiva;

    - La quota parte relativa alla progettazione esecutiva ed al CSP: da corrispondersi in unica soluzione, all'approvazione della progettazione esecutiva;

    - La quota parte relativa al CSE e D.L verrà corrisposta progressivamente all'avanzamento dei lavori nel limite del 95% (novantacinque percento) dell'importo naturale ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL) percentualmente alla quota parte dei lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e in relazione alle prestazioni effettuate sulla base dello schema di onorario; la restante quota parte del 5% (cinque percento) verrà liquidata all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

- I pagamenti dei compensi relativi alla fase di progettazione avverranno a seguito dell'accreditamento dell'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche;

- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di affidamento senza riserva alcuna e dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni dell'Accordo di Alta Sorveglianza sottoscritto in data 2 febbraio 2021, tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia, e dal Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017, dalla Struttura di missione, dal Commissario Straordinario del Governo, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a – Invitalia,

5) **Di approvare** l'allegato schema di contratto e capitolato descrittivo e prestazionale relativi

all'affidamento dei servizi in oggetto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i quali disciplinano l'incarico, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti;

6) **Di dare atto** che è in corso la verifica della dichiarazione rilasciata dall'O.E. circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mentre le restanti verifiche hanno dato esito positivo;

7) **Di disporre**, essendo già stata acquisita agli atti l'autocertificazione dell'O.E. affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, nelle more del perfezionamento delle relative verifiche, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 **l'avvio dell'esecuzione del contratto relativo all'incarico dei servizi in oggetto, in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;

8) **Di dare atto che** l'intervento è previsto nella programmazione triennale 2021-2023, elenco annuale 2021 adottato con D.G. n. 5 del 14-01-2021;

9) **Di dare atto che** nell'ambito dell'intervento complessivo inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021 – 2023, l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di "SISMA 2016- EX SCUOLA DI POLVERINA" risulta ricompreso, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

10) **Di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione per il contratto in oggetto è il sottoscritto Ing. Leonardo Varani, istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Sisma del Comune di Camerino, assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

11) **Di dare atto che** il RUP ha acquisito il CIG: 867957972C, relativo alla presente procedura di affidamento;

12) **Di dare atto** che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento del servizio tecnico di cui al presente atto, e pari ad un **importo lordo complessivo di € 65.557,36** previsto tra le somme a disposizione nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza;

13) **Di attestare che**, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino

14) **Di dare atto che** è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

15) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

16) **Di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

17) **Di trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio
- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.
- Al Responsabile dell'USR della Regione Marche e all'ANAC tramite inserimento su piattaforma digitale SISMAPP.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

26-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 26-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 649

Camerino, 29-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli