



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.329/Sett.LL.PP. del 21-12-2018

N. 1099 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare i progetti ed affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 117		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

2. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 127		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		17.314,69 €
SOMMANO 1		17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.694,61 €
SOMMANO 2		2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		14.620,08 €
SOMMANO 3=1-2		14.620,08 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €
CNPAIA 4%		52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €
SOMMANO 2)		4.685,31 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		22.000,00 €

- Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del

22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 137		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		9.101,93 €
SOMMANO 1		9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.319,71 €
SOMMANO 2		1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.782,22 €
SOMMANO 3=1-2		7.782,22 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €
SOMMANO 2)		2.698,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		11.800,00 €

4. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 141		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		6.430,83 €
SOMMANO 1		6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		881,92 €
SOMMANO 2		881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		5.548,91 €
SOMMANO 3=1-2		5.548,91 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €
CNPAIA 4%		24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €
SOMMANO 2)		2.069,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €

5. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 26560 del 05-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 440		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		45.787,84 €
SOMMANO 1		45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.373,27 €
SOMMANO 2		6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.414,57 €
SOMMANO 3=1-2		39.414,57 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €
CNPAIA 4%		109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €
SOMMANO 2)		11.712,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		57.500,00 €

6. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27234 del 17-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 441		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		62.353,45 €
SOMMANO 1		62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		7.431,97 €
SOMMANO 2		7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.921,48 €
SOMMANO 3=1-2		54.921,48 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €
CNPAIA 4%		142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €
SOMMANO 2)		15.146,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		77.500,00 €

7. Di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
8. Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. Di stabilire che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di

importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;

- Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

10. Di impegnare:

- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, la spesa complessiva di € 39.900,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, la spesa complessiva di € 22.000,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, la spesa complessiva di € 11.800,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, la spesa complessiva di € 8.500,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, la spesa complessiva di € 57.500,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, la spesa complessiva di € 77.500,00;

Per un totale complessivo di € 217.200,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento

che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Luca Bisbocci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di porzione di Via Varino Favorino (Lotto n. 4);

ATTESO che:

- L’Ing. Luca Bisbocci, nell’ambito dell’incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 117		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

- L'Ing. Luca Bisbocci, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della

Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 127		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		17.314,69 €
SOMMANO 1		17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.694,61 €
SOMMANO 2		2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		14.620,08 €
SOMMANO 3=1-2		14.620,08 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €
CNPAA 4%		52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €
SOMMANO 2)		4.685,31 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		22.000,00 €

- L'Ing. Luca Bisbocci, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 137		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		9.101,93 €
SOMMANO 1		9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.319,71 €
SOMMANO 2		1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.782,22 €
SOMMANO 3=1-2		7.782,22 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €
SOMMANO 2)		2.698,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		11.800,00 €

- L'Ing. Luca Bisbocci, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 141		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		6.430,83 €
SOMMANO 1		6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		881,92 €
SOMMANO 2		881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		5.548,91 €
SOMMANO 3=1-2		5.548,91 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €
CNPAIA 4%		24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €
SOMMANO 2)		2.069,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €

- L'Ing. Luca Bisbocci, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 26560 del 05-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 440		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		45.787,84 €
SOMMANO 1		45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.373,27 €
SOMMANO 2		6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.414,57 €
SOMMANO 3=1-2		39.414,57 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €
CNPAIA 4%		109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €
SOMMANO 2)		11.712,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		57.500,00 €

- L'Ing. Luca Bisbocci, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27234 del 17-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 441		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		62.353,45 €
SOMMANO 1		62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		7.431,97 €
SOMMANO 2		7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.921,48 €
SOMMANO 3=1-2		54.921,48 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €
CNPAIA 4%		142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €
SOMMANO 2)		15.146,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		77.500,00 €

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

ATTESO che l'art. 5 del OCDPC n. 388/2016 prevede per l'espletamento delle attività di cui trattasi la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D.lgs. n. 50/2016 elevando il limite di cui al c. 1 dell'art. 163, per i lavori, a € 400.000,00;

ATTESO che gli edifici di cui trattasi sono pericolanti su via pubblica e che pertanto la messa in sicurezza dei medesimi deve avvenire immediatamente, avvalendosi per motivi d'urgenza dettati dalla tutela della pubblica incolumità delle procedure previste dall'art. 63 del D.lgs. 50/2016 in quanto vi sono i relativi specifici presupposti;

RICHIAMATO l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", il comma 2 lettera c) recita testualmente: *"nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, può essere utilizzata: c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici."*;

RICHIAMATO l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", il comma 6 recita testualmente: *"Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione."*;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 317 del 07-12-2017 RG 790 è stato approvato l'elenco degli operatori economici in possesso della Categoria SOA OG1, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e con Determinazioni n. 43 del 16-02-2018 RG 120, n. 91 del

12-04-2018 RG 260, n. 140 del 12-06-2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998 lo stesso elenco è stato aggiornato;

RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura d'appalto dei lavori di cui trattasi, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, di avvalersi della facoltà concessa dalle norme sopra riportate per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno 5 operatori economici ricompresi all'interno del suddetto elenco che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che prescrive che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO dover proporre quanto segue:

- Prevedere quale criterio di aggiudicazione dell'appalto - che sarà realizzato a misura - quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- La gara sarà disciplinata ai sensi dello schema di lettera di invito, agli atti di questo Ente;
- Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;

- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4, che recita testualmente: *“Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.”*. L'art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016, recita testualmente: *“Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”*

ATTESO che, come prescritto dalla circolare DPC n. 72035 del 22-12-2016, per gli edifici soggetti a messa in sicurezza con opere provvisorie, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili del presente intervento di messa in sicurezza finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

DATO ATTO CHE ai sensi del Comunicato dell'ANAC del 11-10-2017, per la presente procedura, non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTO:

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 117:
 - CUP: E15J17000170001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZBE266DCAE.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 127:
 - CUP: E15J17000180001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZB7266DDBC.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 137:
 - CUP: E15J17000190001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z42266DE8E.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 141:
 - CUP: E15J17000200001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z04266E079.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 440:
 - CUP: E15J17000210001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z4C266E23B.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 441:
 - CUP: E15J17000220001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z5A266E310.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 77453175C8.

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

PROPONE

1. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 117		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

2. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 127		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		17.314,69 €
SOMMANO 1		17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.694,61 €
SOMMANO 2		2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		14.620,08 €
SOMMANO 3=1-2		14.620,08 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €
CNPAA 4%		52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €
SOMMANO 2)		4.685,31 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		22.000,00 €

- Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del

22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 137		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		9.101,93 €
SOMMANO 1		9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.319,71 €
SOMMANO 2		1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.782,22 €
SOMMANO 3=1-2		7.782,22 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €
SOMMANO 2)		2.698,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		11.800,00 €

4. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 141		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		6.430,83 €
SOMMANO 1		6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		881,92 €
SOMMANO 2		881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		5.548,91 €
SOMMANO 3=1-2		5.548,91 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €
CNPAIA 4%		24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €
SOMMANO 2)		2.069,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €

5. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 26560 del 05-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 440		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		45.787,84 €
SOMMANO 1		45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.373,27 €
SOMMANO 2		6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.414,57 €
SOMMANO 3=1-2		39.414,57 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €
CNPAIA 4%		109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €
SOMMANO 2)		11.712,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		57.500,00 €

6. Di approvare il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27234 del 17-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 441		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		62.353,45 €
SOMMANO 1		62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		7.431,97 €
SOMMANO 2		7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.921,48 €
SOMMANO 3=1-2		54.921,48 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €
CNPAIA 4%		142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €
SOMMANO 2)		15.146,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		77.500,00 €

7. Di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
8. Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. Di stabilire che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di

importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;

- Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

10. Di impegnare:

- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, la spesa complessiva di € 39.900,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, la spesa complessiva di € 22.000,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, la spesa complessiva di € 11.800,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, la spesa complessiva di € 8.500,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, la spesa complessiva di € 57.500,00;
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, la spesa complessiva di € 77.500,00;

Per un totale complessivo di € 217.200,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la

corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ORIOLO MARCO

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLO MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
21-12-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO