



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.348 del 17-07-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE E DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dell'intervento denominato SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE E DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165;

#### **PREMESSO** che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;

- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via XX Settembre (Lotto n. 7);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l’avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 85 del 25-02-2020 è stato affidato l’incarico di progettazione, D.L., C.S.E., all’Ing. Cristina Compagnucci, per l’intervento di messa in sicurezza mediante opere provvisoriale dell’edificio sito in via XX Settembre, distinto al fg. 125 part. 105;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 200 del 20-04-2020, è stato approvato nella versione aggiornata il progetto di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale della zona rossa del Comune di Camerino dell’edificio sito in via XX Settembre distinto al fg. 125 part. 165;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 271 del 15-05-2020, è stato approvato l’aggiornamento al progetto di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale della zona rossa del Comune di Camerino dell’edificio sito in via XX Settembre distinto al fg. 125 part. 165;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 288 del 29-05-2020, è stato approvato nella versione aggiornata il progetto di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale della zona rossa del Comune di Camerino, dell’edificio sito in via XX Settembre distinto al Fg. 125 Part. 105;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 294 del 08-06-2020:

- Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 presenti nell'elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 251 del 08-05-2020;
- Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Si stabiliva che:
  - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
  - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 1 – 2bis – 3 bis – 6 terzo periodo del D.lgs. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
  - Di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune;
  - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
  - Vista l'urgenza, l'ente potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Si impegnava:
  - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al fg. 125 part. 105, la spesa complessiva di € 75.000,00, di cui € 3804,35 già impegnati al capitolo 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 85 del 25.02.2020;
  - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al fg. 125 part. 165, si rende necessaria la spesa complessiva di € 107.500,00, di cui €

10.040,18 già impegnati al capito 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 200 del 20-04-2020 e Determinazione del Sett. LL.PP. n. 271 del 15-05-2020;

Per un totale complessivo di € 182.500,00, di cui € 13.844,52 impegnati sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 344 del 13-07-2020, veniva costituito il seggio di gara per l’espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:
  - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
  - Geom. Andrea Antonozzi, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;
  - Dott.sa Paola Cervelli, Funzionario Amministrativo del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
  - L’Ing. Romina Fattoretti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
  - L’Ing. Ainelen Daniela Bracalente, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
- a mezzo PEC, in data 24-06-2020, con nota prot. 13808, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio di cui al verbale prot. 55/UTC del 09-06-2020, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 presenti nell’elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 251 del 08-05-2020:

- 1- MONTI AZZURRI COSTRUZIONI SRL, con sede in viale XX Giugno, 40 – 62029 Tolentino, P.IVA 019581804030, PEC: [postacert@pec.montiazzurricostruzioni.it](mailto:postacert@pec.montiazzurricostruzioni.it)
- 2- MICARELLI COSTRUZIONI, con sede in Loc. Rio – 62032 Camerino (MC), P.IVA 01687540433, PEC: [micarellicostruzioni@legalmail.it](mailto:micarellicostruzioni@legalmail.it)
- 3- IMPRESA EDILE MAMELI MARIO, con sede in via Clementina, 64/A – 62034 Muccia (AN), P.IVA 01344450430, PEC: [mamelimarioedilizia@legalmail.it](mailto:mamelimarioedilizia@legalmail.it)
- 4- FRIMAT SPA, con sede in via del Corso, 117 – 00186 Roma (RM), P.IVA 03920480245, PEC: [frimat@legalmail.it](mailto:frimat@legalmail.it)
- 5- CIABOCCO SRL, con sede in Via Faleriense, 25 – 62026 San Ginesio (MC), P.IVA 01228200430, PEC: [ciaboccosrl@legalmail.it](mailto:ciaboccosrl@legalmail.it)

- In data 24-06-2020 è stata verificata la mancata consegna della PEC al seguente indirizzo [frimat@legalmail.it](mailto:frimat@legalmail.it) dell'operatore economico FRIMAT S.P.A.
- In data 25-06-2020 con prot. 74/UTC veniva redatta l'integrazione al verbale di sorteggio, dal quale si stabiliva di invitare alla procedura di gara di cui sopra l'operatore economico ANDREOLA G.M.B.H., in quanto dalle risultanze dell'annotazioni ANAC del 18/05/2020 l'impresa FRIMAT S.P.A. ha concesso il 12-03-2020 in affitto l'azienda alla ditta ANDREOLA G.M.B.H. con sede in Galleria Raffello Sernesi, 9 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 0292914014 giusto atto rep. n. 9936 del 12-03-2020 sottoscritto dal notaio Michele Dal Maso;
- In data 26-06-2020 con nota prot. 13962 è stata inviata la lettera d'invito alla ANDREOLA G.M.B.H. con sede in Galleria Raffaello Sernesi, 9 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02929140214, PEC: [andreolapec@legalmail.it](mailto:andreolapec@legalmail.it);

VISTO l'allegato Verbale di gara del 15/07/2020 Prot. n. 86/UTC, il quale si conclude con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta:

- IMPRESA EDILE MAMELI MARIO, con sede in via Clementina, 64 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01344450430, PEC: [mamelimarioedilizia@legalmail.it](mailto:mamelimarioedilizia@legalmail.it) con il maggior ribasso offerto pari a 31.801 %;

RITENUTO, quindi, di dover approvare e far proprio il suddetto verbale di gara, di approvare la proposta di aggiudicazione e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta IMPRESA EDILE MAMELI MARIO, con sede in via Clementina, 64 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01344450430, PEC: [mamelimarioedilizia@legalmail.it](mailto:mamelimarioedilizia@legalmail.it) con il maggior ribasso offerto pari a 31.801 % relativamente ai lavori: **“SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE E DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165”** per un importo contrattuale di € 105.629,17 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 118.343,70, detratto l'importo del ribasso di € 37.634,48 = € 80.709,22, oltre gli oneri di

sicurezza di € 23.162,98 ed i costi aggiuntivi di sicurezza COVID-19 di € 1.756,97, per un totale di € 105.629,17), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione, di seguito riportati;

- Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 105:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICIO SITO IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTO AL FG. 125 PART. 105</b>				
		<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
		EURO		EURO
<b>1) LAVORI A MISURA</b>		58.850,97 €		58.850,97 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>58.850,97 €</b>		<b>58.850,97 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		14.830,39 €		14.830,39 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>14.830,39 €</b>		<b>14.830,39 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		44.020,58 €		44.020,58 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>44.020,58 €</b>		<b>44.020,58 €</b>
<b>4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19</b>		1.116,61 €		1.116,61 €
			<b>SCONTO DI GARA 31,801%</b>	<b>13.998,98 €</b>
			<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>	<b>30.021,60 €</b>
<b>5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4</b>		<b>59.967,58 €</b>	<b>5) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>45.968,60 €</b>
<b>6) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, N/A INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.996,76 €		4.596,86 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.998,38 €		2.998,38 €
CNPAIA 4%		119,94 €		119,94 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		686,03 €		686,03 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.998,38 €		2.998,38 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.199,35 €		1.199,35 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		1.033,59 €		16.432,47 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>15.032,42 €</b>		<b>29.031,40 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4+6</b>		<b>75.000,00 €</b>		<b>75.000,00 €</b>

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 165

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICIO SITO IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTO AL FG. 125 PART. 165</b>				
		<b>PROGETTO</b>		<b>AFFIDAMENTO</b>
		EURO		EURO
<b>1) LAVORI A MISURA</b>		82.655,71 €		82.655,71 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>82.655,71 €</b>		<b>82.655,71 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		8.332,59 €		8.332,59 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.332,59 €</b>		<b>8.332,59 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		74.323,12 €		74.323,12 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>74.323,12 €</b>		<b>74.323,12 €</b>
<b>4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19</b>		640,36 €		640,36 €
			<b>SCONTO DI GARA 31,801%</b>	<b>23.635,50 €</b>
			<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>	<b>50.687,62 €</b>
<b>5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4</b>		<b>83.296,07 €</b>	<b>5) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>59.660,57 €</b>
<b>6) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, N/A INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.329,61 €		5.966,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.913,13 €		7.913,13 €
CNPAIA 4%		316,53 €		316,53 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.810,52 €		1.810,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		4.164,80 €		4.164,80 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.665,92 €		1.665,92 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		3,42 €		26.002,47 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>24.203,93 €</b>		<b>47.839,43 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4+6</b>		<b>107.500,00 €</b>		<b>107.500,00 €</b>

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- CIG per la progettazione edificio distinto al fg. 125 part. 105: Z2B2B09166
- CIG per la progettazione edificio distinto al fg. 125 part. 165: Z5F2CBE650
- CIG per i lavori: 8331195F97.

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 105:
  - CUP: E19F20000400001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 165:
  - CUP: E19F20000390001;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il Verbale di gara prot. n. 86/UTC del 15-07-2020, allegato alla presente;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE E DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165. CIG LAVORI: 8331195F97" in favore dell'operatore economico IMPRESA EDILE MAMELI MARIO, con sede in via Clementina, 64 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01344450430, PEC: [mamelimarioedilizia@legalmail.it](mailto:mamelimarioedilizia@legalmail.it) con il ribasso offerto pari a 31.801 %;
4. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta IMPRESA EDILE MAMELI MARIO, con sede in via Clementina, 64 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01344450430, PEC: [mamelimarioedilizia@legalmail.it](mailto:mamelimarioedilizia@legalmail.it) con il ribasso offerto pari a 31.801 %, per un importo contrattuale di € 105.629,17 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 118.343,70, detratto l'importo del ribasso di € 37.634,48 = € 80.709,22, oltre gli oneri di sicurezza di € 23.162,98 ed i costi aggiuntivi di sicurezza COVID-19 di € 1.756,97, per un totale di € 105.629,17);
5. Di dare atto che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
6. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **60** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
8. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
9. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie"

eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

10. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
12. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
13. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
14. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
15. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
16. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
  - Al Settore 2°, bilancio, programmazione, tributi, economato, risorse umane;
  - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-07-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 17-07-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1557

Camerino, 22-07-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli