



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.353 del 20-07-2020
N. del Registro generale

Oggetto: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI
--

Il Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,
Ricostruzione Pubblica

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;

- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Sauro LIBERATI per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via C. Lili (Lotto n. 8);
- Con Determinazione del Settore 3 Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica n. 312 del 16-06-2020, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale della zona rossa del Comune di Camerino Lotto 8 edifici siti in Via C. Lili e distinti al Fg. 125 Part. 182-183-276-277-278-287-289;
- Con Determinazione del Settore 3 Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica. n. 313 del 16-06-2020:
 - Si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 presenti nell’elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 251 del 08-05-2020;
 - Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Si stabiliva che:
 - Il fine e l’oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

- L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 1 – 2bis – 3 bis – 6 terzo periodo del D.lgs. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
 - Di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune;
 - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
 - Vista l'urgenza, l'ente potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Si impegna:
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 182, la spesa complessiva di € 78.000,00, di cui € 4.548,65 già impegnati al capitolo 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 312 del 16-06-2020;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 183, la spesa complessiva di € 190.000,00, di cui € 14.792,62 già impegnati al capitolo 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 312 del 16-06-2020;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 276-277-278, la spesa complessiva di € 70.000,00, di cui € 3.996,45 già impegnati al capitolo 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 312 del 16-06-2020;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 287-289, la spesa complessiva di € 34.000,00, di cui € 2.070,06 già impegnati al capitolo 196/1 con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 312 del 16-06-2020;

Per un totale complessivo di € 372.000,00 di cui € 25.409,05 impegnati con Determinazione del Sett. LL.PP. n.312 del 16-06-2020 impegnati sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisoriali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 349 del 17-07-2020, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Geom. Francesco Mariotti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;
 - Geom. Andrea Antonozzi, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Dott.sa Paola Cervelli, Funzionario Amministrativo del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
 - L'Ing. Romina Fattoretti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
- a mezzo PEC, in data 07-07-2020, con note prot. 14668-14669-14670-14671-14672, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio di cui al verbale prot. 73/UTC del 23-06-2020, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 251 del 08-05-2020:

1. UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in VIA S.P. BONIFICA n. 20– 63085 MALTIGNANO (AP), P.IVA 01231000447, PEC: posta@pec.impresaubaldi.com
2. EFFEBI COSTRUZIONI SRL, con sede VIA TREVENZUOLO n. 4/F– 37068 Vigasio (VR), P.IVA 02412150233, PEC: posta@pec.effebicostruzioni.com
3. SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via PO n° 52 – 62100 Macerata (MC), P.IVA 00365020437, PEC: sardellinicostruzioni@pec.it
<mailto:walter.sparti@pecgeometriap.it>
4. MECELLA SRL, con sede in VIA A. MERLONI n. 33, – 62024 Matelica (MC), P.IVA: 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it
5. FALONE COSTRUZIONI E.R. S.R.L., con sede in Via CHIASSO DELL'ANFITEATRO n. 3– 64100 Teramo (TE), P.IVA 01611350677, PEC: falonecostruzioni@pec.it

VISTO l'allegato Verbale di gara del 17/07/2020, il quale si conclude con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta:

- MECELLA SRL, con sede in VIA A. MERLONI n. 33, – 62024 Matelica (MC), P.IVA: 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 24.910 %;

RITENUTO, quindi, di dover approvare e far proprio il suddetto verbale di gara, di approvare la proposta di aggiudicazione e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta MECELLA SRL, con sede in VIA A. MERLONI n. 33, – 62024 Matelica (MC), P.IVA: 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 24.910 %, relativamente ai lavori: **“SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP. 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289”** per un importo contrattuale di € 225.820,85 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 277.032,58 , detratto l'importo del ribasso di € 69.008,81 = € 208.023,76 oltre gli oneri di sicurezza di 17.797,09 , per un totale di € 225.820,05), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione, di seguito riportati;

- Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 182:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 182				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		61.050,44 €		61.050,44 €
SOMMANO 1		61.050,44 €		61.050,44 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.319,91 €		2.319,91 €
SOMMANO 2		2.319,91 €		2.319,91 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		58.730,53 €		58.730,53 €
SOMMANO 3=1-2		58.730,53 €		58.730,53 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		1.297,44 €		1.297,44 €
SOMMANO 4		1.297,44 €		1.297,44 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		62.347,88 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	14.629,78 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				44.100,75 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO				47.718,10 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.234,79 €		4.771,81 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.585,00 €		3.585,00 €
CNPAIA 4%		143,40 €		143,40 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		820,25 €		820,25 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		3.117,39 €		3.117,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.246,96 €		1.246,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		504,33 €		16.597,08 €
SOMMANO 7)		15.652,12 €		30.281,89 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		78.000,00 €		78.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 183

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 183				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		147.102,26 €		147.102,26 €
	SOMMANO 1	147.102,26 €		147.102,26 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		6.472,50 €		6.472,50 €
	SOMMANO 2	6.472,50 €		6.472,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		140.629,76 €		140.629,76 €
	SOMMANO 3=1-2	140.629,76 €		140.629,76 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.368,89 €		2.368,89 €
	SOMMANO 4	2.368,89 €		2.368,89 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		149.471,15 €		
	SCONTO DI GARA		24,910%	35.030,87 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO			105.598,89 €
	6) IMPORTO DI CONTRATTO			114.440,28 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		14.947,12 €		11.444,03 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		11.658,75 €		11.658,75 €
CNPAIA 4%		466,35 €		466,35 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.667,52 €		2.667,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		7.473,56 €		7.473,56 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		2.989,42 €		2.989,42 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		326,13 €		38.860,09 €
	SOMMANO 7)	40.528,85 €		75.559,72 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		190.000,00 €		190.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 276-277-278

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 276-277-278				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		54.777,63 €		54.777,63 €
SOMMANO 1		54.777,63 €		54.777,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.410,22 €		2.410,22 €
SOMMANO 2		2.410,22 €		2.410,22 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		52.367,41 €		52.367,41 €
SOMMANO 3=1-2		52.367,41 €		52.367,41 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		1.069,73 €		1.069,73 €
SOMMANO 4		1.069,73 €		1.069,73 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		55.847,36 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	13.044,72 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				39.322,69 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO				42.802,64 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.584,74 €		4.280,26 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.149,79 €		3.149,79 €
CNPAIA 4%		125,99 €		125,99 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		720,67 €		720,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.792,37 €		2.792,37 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.116,95 €		1.116,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		662,13 €		15.011,33 €
SOMMANO 7)		14.152,64 €		27.197,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		70.000,00 €		70.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 287-289

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART.287-289				
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO		EURO
A MISURA		26.469,55 €		26.469,55 €
SOMMANO 1		26.469,55 €		26.469,55 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.164,67 €		1.164,67 €
SOMMANO 2		1.164,67 €		1.164,67 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		25.304,88 €		25.304,88 €
SOMMANO 3=1-2		25.304,88 €		25.304,88 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		693,73 €		693,73 €
SOMMANO 4		693,73 €		693,73 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		27.163,28 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	6.303,45 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				19.001,43 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO				20.859,83 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.716,33 €		2.085,98 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.632,51 €		1.632,51 €
CNPAIA 4%		65,30 €		65,30 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		373,52 €		373,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.358,16 €		1.358,16 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		543,27 €		543,27 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		147,63 €		7.081,42 €
SOMMANO 7)		6.836,72 €		13.140,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		34.000,00 €		34.000,00 €

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 182** CUP:
E19F20000410001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 183** CUP:
E19F20000420001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 276-277-278** CUP:
E19F20000430001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 287-289** CUP:
E19F20000440001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: **83412709C0**;

Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di approvare il Verbale di gara del 17-07-2020, allegato alla presente;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289" in favore dell'operatore economico MECELLA SRL, con sede in VIA A. MERLONI n. 33, – 62024 Matelica (MC), P.IVA: 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 24.910 %;
4. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta MECELLA SRL, con sede in VIA A. MERLONI n. 33, – 62024 Matelica (MC), P.IVA: 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 24.910 %; per un importo contrattuale di € 225.820,85 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 277.032,58 , detratto l'importo del ribasso di € 69.008,81 = € 208.023,76 oltre gli oneri di sicurezza di 17.797,09 , per un totale di € 225.820,05)
5. Di dare atto che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
6. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **120** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;

8. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
9. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
10. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
12. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
13. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
14. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
15. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
16. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2°, bilancio, programmazione, tributi, economato, risorse umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

20-07-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 20-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1589

Camerino, 29-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli