



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.6/Sett.LL.PP. del 08-01-2019

N. 14 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di aggiudicazione dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. CIG: 77453175C8” alla ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare integralmente e fare proprio l'allegato Verbale di gara del 08-01-2019;
3. Di approvare e confermare l'ammissione dei seguenti operatori economici: EDILIZIA CANDELORO SRL, AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, come risulta dal citato verbale di gara;
4. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. CIG: 77453175C8" in favore dell'operatore economico AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%;
5. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%, per un importo contrattuale di € 123.004,12 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 152.044,54, detratto l'importo del ribasso di € 49.794,59 = € 102.249,95, oltre gli oneri di sicurezza di € 20.754,17, per un totale di € 123.004,12), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:
 - Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 117:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 117			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		31.809,97 €	31.809,97 €
	SOMMANO 1	31.809,97 €	31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.052,69 €	2.052,69 €
	SOMMANO 2	2.052,69 €	2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		29.757,28 €	29.757,28 €
	SOMMANO 3=1-2	29.757,28 €	29.757,28 €
	SCONTO DI GARA 32,750 %		9.745,51 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.011,77 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		22.064,46 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SU I LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €	2.206,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €	2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €	81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €	466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €	1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €	636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €	10.813,41 €
	SOMMANO 2)	8.090,03 €	17.835,54 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 127:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 127			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	17.314,69 €	17.314,69 €	
SOMMANO 1	17.314,69 €	17.314,69 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	2.694,61 €	2.694,61 €	
SOMMANO 2	2.694,61 €	2.694,61 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	14.620,08 €	14.620,08 €	
SOMMANO 3=1-2	14.620,08 €	14.620,08 €	
			4.788,08 €
			9.832,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			12.526,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.731,47 €	1.252,66 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.315,73 €	1.315,73 €	
CNPAA 4%	52,63 €	52,63 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	301,04 €	301,04 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	865,73 €	865,73 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	346,29 €	346,29 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	72,41 €	5.339,29 €	
SOMMANO 2)	4.685,31 €	9.473,38 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	22.000,00 €	22.000,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 137:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 137			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	9.101,93 €	9.101,93 €	
SOMMANO 1	9.101,93 €	9.101,93 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	1.319,71 €	1.319,71 €	
SOMMANO 2	1.319,71 €	1.319,71 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	7.782,22 €	7.782,22 €	
SOMMANO 3=1-2	7.782,22 €	7.782,22 €	
			2.548,68 €
			5.233,54 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			6.553,25 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	910,19 €	655,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	864,68 €	864,68 €	
CNPAA 4%	34,59 €	34,59 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	197,84 €	197,84 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	455,10 €	455,10 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	182,04 €	182,04 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	53,63 €	2.857,18 €	
SOMMANO 2)	2.698,07 €	5.246,75 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	11.800,00 €	11.800,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 141:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 141			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		6.430,83 €	6.430,83 €
	SOMMANO 1	6.430,83 €	6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		881,92 €	881,92 €
	SOMMANO 2	881,92 €	881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		5.548,91 €	5.548,91 €
	SOMMANO 3=1-2	5.548,91 €	5.548,91 €
			1.817,27 €
			3.731,64 €
			4) IMPORTO DI CONTRATTO
			4.613,56 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €	461,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €	610,93 €
CNPAA 4%		24,44 €	24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €	139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €	321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €	128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €	2.199,78 €
	SOMMANO 2)	2.069,17 €	3.886,44 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	8.500,00 €	8.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 440:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 440			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		45.787,84 €	45.787,84 €
	SOMMANO 1	45.787,84 €	45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		6.373,27 €	6.373,27 €
	SOMMANO 2	6.373,27 €	6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		39.414,57 €	39.414,57 €
	SOMMANO 3=1-2	39.414,57 €	39.414,57 €
			12.908,27 €
			26.506,30 €
			4) IMPORTO DI CONTRATTO
			32.879,57 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €	3.287,96 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €	2.739,39 €
CNPAA 4%		109,58 €	109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €	626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €	2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €	915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €	14.651,59 €
	SOMMANO 2)	11.712,16 €	24.620,44 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	57.500,00 €	57.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 441:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 441			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		62.353,45 €	62.353,45 €
	SOMMANO 1	62.353,45 €	62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		7.431,97 €	7.431,97 €
	SOMMANO 2	7.431,97 €	7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.921,48 €	54.921,48 €
	SOMMANO 3=1-2	54.921,48 €	54.921,48 €
			17.986,78 €
			36.934,70 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		44.366,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €	4.436,67 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €	3.567,67 €
CNPAA 4%		142,71 €	142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €	816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €	3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €	1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €	19.805,26 €
	SOMMANO 2)	15.146,55 €	33.133,33 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	77.500,00 €	77.500,00 €

6. Di dare atto che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
7. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 60 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
8. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
9. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
10. Di dare atto che si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari in conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
11. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Luca Bisbocci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di porzione di Via Varino Favorino (Lotto n. 4);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 329 del 21-12-2018, RG 1099:
 - Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, redatto dall’Ing. Luca Bisbocci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 117		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.809,97 €
	SOMMANO 1	31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.052,69 €
	SOMMANO 2	2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		29.757,28 €
	SOMMANO 3=1-2	29.757,28 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €
	SOMMANO 2)	8.090,03 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della

Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 127		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		17.314,69 €
	SOMMANO 1	17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.694,61 €
	SOMMANO 2	2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		14.620,08 €
	SOMMANO 3=1-2	14.620,08 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €
CNPAIA 4%		52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €
	SOMMANO 2)	4.685,31 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		22.000,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 137		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		9.101,93 €
	SOMMANO 1	9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.319,71 €
	SOMMANO 2	1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.782,22 €
	SOMMANO 3=1-2	7.782,22 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €
	SOMMANO 2)	2.698,07 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		11.800,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 141		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		6.430,83 €
	SOMMANO 1	6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		881,92 €
	SOMMANO 2	881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		5.548,91 €
	SOMMANO 3=1-2	5.548,91 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €
CNPAA 4%		24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €
	SOMMANO 2)	2.069,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 26560 del 05-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 440		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		45.787,84 €
	SOMMANO 1	45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		6.373,27 €
	SOMMANO 2	6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.414,57 €
	SOMMANO 3=1-2	39.414,57 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €
CNPAIA 4%		109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €
	SOMMANO 2)	11.712,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		57.500,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, redatto dall'Ing. Luca Bisbocci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27234 del 17-12-2018, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 4		
EDIFICIO FG. 125 PART. 441		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		62.353,45 €
	SOMMANO 1	62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		7.431,97 €
	SOMMANO 2	7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.921,48 €
	SOMMANO 3=1-2	54.921,48 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €
CNPAIA 4%		142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €
	SOMMANO 2)	15.146,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		77.500,00 €

- Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
- Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

- L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
 - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
 - Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Si impegnava:
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 117, la spesa complessiva di € 39.900,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 127, la spesa complessiva di € 22.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 137, la spesa complessiva di € 11.800,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 141, la spesa complessiva di € 8.500,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 440, la spesa complessiva di € 57.500,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 441, la spesa complessiva di € 77.500,00;

Per un totale complessivo di € 217.200,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 5 del 07-01-2019, RG 10, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Geom. Andrea Cimarelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

ATTESO che, a mezzo PEC, in data 21-12-2018, prot. 27625, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998, con fissazione scadenza presentazione offerte per il giorno 07-01-2019 ore 12:00:

- 1- EDILIZIA CANDELORO SRL, con sede in Via Fondo Valle Alento, 24/B – 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA 02125200697, PEC: ediliziacandelorosrl@pec.it
- 2- AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, PEC: impresaalessandrini@postacertificata.pro
- 3- IMPRESA EDILE VIRGILI PIERINO SNC DI VIRGILI PIERINO & C., con sede in Via E. Farabollini, 3 – 62010 Treia (MC), P.IVA 00285960431, PEC: virgilisnc@pec.it
- 4- FIORELLI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Madonnetta, 70 – 63816 Francavilla D'Ete (FM), P.IVA: 01707280440, PEC: fiorellicostruzioni@pec.it
- 5- BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL, con sede in Corso Italia, 106 – 62022 Castelraimondo (MC), P.IVA 01561020437, PEC: boldrinilaf@ticertifica.it

VISTO, ESAMINATO, CONDIVISO E FATTO PROPRIO l'allegato verbale di gara del 08-01-2019, costituito da numero cinque pagine, sottoscritto dai componenti del seggio di gara, ivi compreso il suo Presidente, il quale, così formato e sottoscritto, costituisce parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento, e dal quale sinteticamente risulta quanto segue:

- E' pervenuto dal Responsabile Servizio Protocollo il seguente elenco degli operatori economici invitati, che hanno fatto pervenire il proprio plico entro il termine del 07-01-2019, ore 12:00, come qui appresso riportato:
 - Prot. n. 158 del 04-01-2019 - EDILIZIA CANDELORO SRL, con sede in Via Fondo Valle Alento, 24/B – 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA 02125200697, PEC: ediliziacandelorosrl@pec.it;
 - Prot. n. 209 del 07-01-2019 - AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, PEC: impresaalessandrini@postacertificata.pro;
- Il seggio di gara ha esaminato i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione amministrativa, dichiarando l'ammissione dei seguenti operatori economici:
 - EDILIZIA CANDELORO SRL, P.IVA 02125200697;
 - AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, P.IVA 00448690446;
- Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi. Ne risulta quanto segue:
 - EDILIZIA CANDELORO SRL, ribasso offerto pari a 28,757 %;
 - AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, ribasso offerto pari a 32,750 %;

Il verbale di gara del 08-01-2019 si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%

RITENUTO di dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%, relativamente ai lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. CIG: 77453175C8" per un importo contrattuale di € 123.004,12 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 152.044,54, detratto l'importo del ribasso di € 49.794,59 = € 102.249,95, oltre gli oneri di sicurezza di € 20.754,17, per un totale di € 123.004,12), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:

- Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 117:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 117			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		31.809,97 €	31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €	31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.052,69 €	2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €	2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.757,28 €	29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €	29.757,28 €
SCONTO DI GARA 32,750 %			9.745,51 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			20.011,77 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			22.064,46 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SU I LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €	2.206,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €	2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €	81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €	466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €	1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €	636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		93,35 €	10.813,41 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €	17.835,54 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 127:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 127			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	17.314,69 €	17.314,69 €	
SOMMANO 1	17.314,69 €	17.314,69 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	2.694,61 €	2.694,61 €	
SOMMANO 2	2.694,61 €	2.694,61 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	14.620,08 €	14.620,08 €	
SOMMANO 3=1-2	14.620,08 €	14.620,08 €	
			4.788,08 €
			9.832,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			12.526,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.731,47 €	1.252,66 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.315,73 €	1.315,73 €	
CNPAA 4%	52,63 €	52,63 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	301,04 €	301,04 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	865,73 €	865,73 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	346,29 €	346,29 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	72,41 €	5.339,29 €	
SOMMANO 2)	4.685,31 €	9.473,38 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	22.000,00 €	22.000,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 137:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 137			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	9.101,93 €	9.101,93 €	
SOMMANO 1	9.101,93 €	9.101,93 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	1.319,71 €	1.319,71 €	
SOMMANO 2	1.319,71 €	1.319,71 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	7.782,22 €	7.782,22 €	
SOMMANO 3=1-2	7.782,22 €	7.782,22 €	
			2.548,68 €
			5.233,54 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			6.553,25 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	910,19 €	655,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	864,68 €	864,68 €	
CNPAA 4%	34,59 €	34,59 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	197,84 €	197,84 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	455,10 €	455,10 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	182,04 €	182,04 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	53,63 €	2.857,18 €	
SOMMANO 2)	2.698,07 €	5.246,75 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	11.800,00 €	11.800,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 141:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 141			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	6.430,83 €	6.430,83 €	
SOMMANO 1	6.430,83 €	6.430,83 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	881,92 €	881,92 €	
SOMMANO 2	881,92 €	881,92 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	5.548,91 €	5.548,91 €	
SOMMANO 3=1-2	5.548,91 €	5.548,91 €	
			1.817,27 €
			3.731,64 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			4.613,56 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	643,08 €	461,36 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	610,93 €	610,93 €	
CNPAA 4%	24,44 €	24,44 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	139,78 €	139,78 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	321,54 €	321,54 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	128,62 €	128,62 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	200,78 €	2.199,78 €	
SOMMANO 2)	2.069,17 €	3.886,44 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	8.500,00 €	8.500,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 440:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 440			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	45.787,84 €	45.787,84 €	
SOMMANO 1	45.787,84 €	45.787,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	6.373,27 €	6.373,27 €	
SOMMANO 2	6.373,27 €	6.373,27 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	39.414,57 €	39.414,57 €	
SOMMANO 3=1-2	39.414,57 €	39.414,57 €	
			12.908,27 €
			26.506,30 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			32.879,57 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.578,78 €	3.287,96 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.739,39 €	2.739,39 €	
CNPAA 4%	109,58 €	109,58 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	626,77 €	626,77 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.289,39 €	2.289,39 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	915,76 €	915,76 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	452,49 €	14.651,59 €	
SOMMANO 2)	11.712,16 €	24.620,44 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	57.500,00 €	57.500,00 €	

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 441:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 441			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		62.353,45 €	62.353,45 €
	SOMMANO 1	62.353,45 €	62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		7.431,97 €	7.431,97 €
	SOMMANO 2	7.431,97 €	7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.921,48 €	54.921,48 €
	SOMMANO 3=1-2	54.921,48 €	54.921,48 €
			17.986,78 €
			36.934,70 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		44.366,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €	4.436,67 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €	3.567,67 €
CNPAA 4%		142,71 €	142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €	816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €	3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €	1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €	19.805,26 €
	SOMMANO 2)	15.146,55 €	33.133,33 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	77.500,00 €	77.500,00 €

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 117:
 - CUP: E15J17000170001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZBE266DCAE.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 127:
 - CUP: E15J17000180001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZB7266DDBC.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 137:
 - CUP: E15J17000190001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z42266DE8E.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 141:
 - CUP: E15J17000200001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z04266E079.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 440:
 - CUP: E15J17000210001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z4C266E23B.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 441:
 - CUP: E15J17000220001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z5A266E310.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 77453175C8.

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare integralmente e fare proprio l'allegato Verbale di gara del 08-01-2019;
3. Di approvare e confermare l'ammissione dei seguenti operatori economici: EDILIZIA CANDELORO SRL, AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, come risulta dal citato verbale di gara;
4. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE

DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. CIG: 77453175C8” in favore dell’operatore economico AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%;

5. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via S. Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, con il ribasso del 32,750%, per un importo contrattuale di € 123.004,12 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 152.044,54, detratto l’importo del ribasso di € 49.794,59 = € 102.249,95, oltre gli oneri di sicurezza di € 20.754,17, per un totale di € 123.004,12), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:

- Intervento di messa in sicurezza dell’edificio distinto al FG. 125 PART. 117:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 117			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		31.809,97 €	31.809,97 €
SOMMANO 1		31.809,97 €	31.809,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.052,69 €	2.052,69 €
SOMMANO 2		2.052,69 €	2.052,69 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		29.757,28 €	29.757,28 €
SOMMANO 3=1-2		29.757,28 €	29.757,28 €
SCONTO DI GARA 32,750 %			9.745,51 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			20.011,77 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			22.064,46 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.181,00 €	2.206,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.040,50 €	2.040,50 €
CNPAIA 4%		81,62 €	81,62 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		466,87 €	466,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.590,50 €	1.590,50 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		636,20 €	636,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		93,35 €	10.813,41 €
SOMMANO 2)		8.090,03 €	17.835,54 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

- Intervento di messa in sicurezza dell’edificio distinto al FG. 125 PART. 127:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 127			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		17.314,69 €	17.314,69 €
	SOMMANO 1	17.314,69 €	17.314,69 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.694,61 €	2.694,61 €
	SOMMANO 2	2.694,61 €	2.694,61 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		14.620,08 €	14.620,08 €
	SOMMANO 3=1-2	14.620,08 €	14.620,08 €
			4.788,08 €
			9.832,00 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		12.526,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.731,47 €	1.252,66 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.315,73 €	1.315,73 €
CNPAIA 4%		52,63 €	52,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		301,04 €	301,04 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		865,73 €	865,73 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		346,29 €	346,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		72,41 €	5.339,29 €
	SOMMANO 2)	4.685,31 €	9.473,38 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	22.000,00 €	22.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 137:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 137			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		9.101,93 €	9.101,93 €
	SOMMANO 1	9.101,93 €	9.101,93 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.319,71 €	1.319,71 €
	SOMMANO 2	1.319,71 €	1.319,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		7.782,22 €	7.782,22 €
	SOMMANO 3=1-2	7.782,22 €	7.782,22 €
			2.548,68 €
			5.233,54 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		6.553,25 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		910,19 €	655,33 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		864,68 €	864,68 €
CNPAIA 4%		34,59 €	34,59 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		197,84 €	197,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		455,10 €	455,10 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		182,04 €	182,04 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		53,63 €	2.857,18 €
	SOMMANO 2)	2.698,07 €	5.246,75 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	11.800,00 €	11.800,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 141:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 141			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		6.430,83 €	6.430,83 €
	SOMMANO 1	6.430,83 €	6.430,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		881,92 €	881,92 €
	SOMMANO 2	881,92 €	881,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		5.548,91 €	5.548,91 €
	SOMMANO 3=1-2	5.548,91 €	5.548,91 €
			1.817,27 €
			3.731,64 €
			4) IMPORTO DI CONTRATTO
			4.613,56 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		643,08 €	461,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		610,93 €	610,93 €
CNPAA 4%		24,44 €	24,44 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		139,78 €	139,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		321,54 €	321,54 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		128,62 €	128,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		200,78 €	2.199,78 €
	SOMMANO 2)	2.069,17 €	3.886,44 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	8.500,00 €	8.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 440:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 440			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		45.787,84 €	45.787,84 €
	SOMMANO 1	45.787,84 €	45.787,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		6.373,27 €	6.373,27 €
	SOMMANO 2	6.373,27 €	6.373,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		39.414,57 €	39.414,57 €
	SOMMANO 3=1-2	39.414,57 €	39.414,57 €
			12.908,27 €
			26.506,30 €
			4) IMPORTO DI CONTRATTO
			32.879,57 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.578,78 €	3.287,96 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.739,39 €	2.739,39 €
CNPAA 4%		109,58 €	109,58 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		626,77 €	626,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.289,39 €	2.289,39 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		915,76 €	915,76 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		452,49 €	14.651,59 €
	SOMMANO 2)	11.712,16 €	24.620,44 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	57.500,00 €	57.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 441:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 4			
EDIFICIO FG. 125 PART. 441			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		62.353,45 €	62.353,45 €
	SOMMANO 1	62.353,45 €	62.353,45 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		7.431,97 €	7.431,97 €
	SOMMANO 2	7.431,97 €	7.431,97 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.921,48 €	54.921,48 €
	SOMMANO 3=1-2	54.921,48 €	54.921,48 €
			17.986,78 €
			36.934,70 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		44.366,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.235,35 €	4.436,67 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.567,67 €	3.567,67 €
CNPAA 4%		142,71 €	142,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		816,28 €	816,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.117,67 €	3.117,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.247,07 €	1.247,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,80 €	19.805,26 €
	SOMMANO 2)	15.146,55 €	33.133,33 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	77.500,00 €	77.500,00 €

6. Di dare atto che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
7. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 60 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
8. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
9. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
10. Di dare atto che si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari in conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
11. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ORIOLO MARCO

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLO MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
10-01-2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO