



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.49 del 30-01-2020  
N. del Registro generale

**Oggetto:**

SISMA 2016. O.C.S.R. N. 77/19. DECRETO N. 444/19. REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PER S.I.A. E VARIANTE PARZIALE P.R.G. ZONA LE CALVIE ALL'ARCH. MARCELLO SANTINI.

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

La sottoscritta ing. Romina FATTORETTI, quale R.U.P. dell'intervento in oggetto,

**PREMESSO** che:

- Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il centro Italia, interessando i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria coinvolgendo migliaia di persone e provocando 299 vittime;
- Il 26 e 30 ottobre 2016 due violenti terremoti hanno interessato il centro Italia, in particolare il confine tra Marche e Umbria con scosse tra le più forti in Italia degli ultimi trenta anni;
- Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre il territorio comunale si è trovato in una situazione di grave pericolo con numerosi crolli e danni ingenti, e con la città fortemente ferita ma fortunatamente senza vittime;
- In conseguenza agli eventi sismici gran parte della popolazione ha dovuto abbandonare le abitazioni danneggiate, innescando un processo di spopolamento;
- Solo a seguito della realizzazione delle S.A.E. alcuni nuclei famigliari già residenti nel territorio comunale, hanno fatto rientro a Camerino;

- Nelle more del completamento del processo di ricostruzione sugli immobili originari, l'art. 4-ter "aree attrezzate per finalità turistiche" del D.L. 189/2016, mette a disposizione delle regioni interessate, su richiesta del singolo comune, aree attrezzate anche per finalità turistiche finalizzate al collocamento di unità abitative amovibili, nonché aree di emergenza da inserire nel piano comunale di emergenza;
- Con l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016, n. 77 del 23 maggio 2019 sono state disciplinate le procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, attraverso il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nonché i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di accesso ai contributi;
- In riferimento al Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 444 del 31 ottobre 2019, con nota Prot. 84896 del 14.11.2019, assunta al protocollo comunale n. 22721 del 14.11.2019, l'Ufficio Speciale Ricostruzione (U.S.R.) Marche ha comunicato al Comune di Camerino l'approvazione della graduatoria e l'ammissione a contributo per un importo complessivo non superiore a € 370.000,00 per la realizzazione di n. 1 area attrezzata per finalità turistiche, da inserire nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018;

**ATTESO** che la realizzazione della suddetta opera non è attualmente prevista dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Camerino;

**RITENUTO** tuttavia utile e necessario attuare l'opera pubblica di che trattasi sia per la promozione della ripresa turistica del territorio comunale, sia per il potenziamento delle previsioni del piano comunale di emergenza in caso di calamità naturali;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 2 del 14/01/2020 con cui la Giunta Comunale ha, tra l'altro, accettato il finanziamento ed individuato, quale area maggiormente rispondente allo scopo e alle caratteristiche funzionali per la tipologia di area, il terreno presente a Camerino in loc. Le Calvie, distinto catastalmente al Foglio n. 27 p.lle 23 e 123, di proprietà privata attualmente avente una destinazione d'uso a "zone per servizi e attrezzature" diversa dalla zonizzazione funzionale alla realizzazione di un'area, così detta, "camper";

**CONSIDERATO** che:

- Al fine di dare attuazione all'intero intervento si rende necessario redigere apposita progettazione, previa variante parziale al Piano Regolatore Generale;
- il CUP assegnato al progetto è **E113J19000370001**;

**RILEVATO** che:

- Il personale a tempo indeterminato dell'ente oltre che già impegnato nella gestione ordinaria delle pratiche amministrative e tecniche è fortemente oberato di lavoro derivante dalle numerose attività tecniche connesse alla ricostruzione post sisma;
- Il personale assunto a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. risulta già oberato di lavoro derivante dalla gestione delle numerose pratiche tecnico-amministrative degli

interventi di messa in sicurezza post sisma, rendicontazione degli interventi, dalle istruttorie delle pratiche di ricostruzione pubblica;

**DATO ATTO** che:

- Si rende necessario pertanto procedere all'affidamento esterno dell'incarico di Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione previa variante parziale del Piano Regolatore Generale dell'intervento in oggetto;
- Da una stima sommaria delle opere da eseguire si presume un importo lavori di circa € 225.000,00;
- L'onorario per le prestazioni tecniche relative al servizio di progettazione della fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza D.Lgs 81/08, redazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), dell'intervento in oggetto calcolato con le modalità previste dal DM 17/06/2016 risulta distinto come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.05	<i>Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza</i>	0,65	225.000,00	10,2298 118100 %

Costo complessivo dell'opera : **225.000,00 €**

Percentuale forfettaria spese : **25,00%**

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

### DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.05		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,0200
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>

QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2300
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	0,0400
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300

### **b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

### **c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

*Importi espressi in Euro*

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00% S=CP*K
E.05	EDILIZIA	225.000,00	10,2298118 100%	0,65	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.16	0,1300	1.944,94	486,24	2.431,18

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00% S=CP*K
E.05	EDILIZIA	225.000,00	10,2298118 100%	0,65	QbII.01, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21	0,5200	7.779,77	1.944,94	9.724,71

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00% S=CP*K
E.05	EDILIZIA	225.000,00	10,2298118 100%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07	0,3600	5.386,00	1.346,50	6.732,49

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00% S=CP*K
E.05	EDILIZIA	225.000,00	10,2298118	0,65	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09,	0,7000	10.472,77	2.618,19	13.090,96

100%

Qcl.11, Qcl.12

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	2.431,18
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	9.724,71
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	6.732,49
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	13.090,96
<b>AMMONTARE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI €</b>	<b>31.979,35</b>
<b>REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ZONA "F" LE CALVIE (ART. 13) €</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ARROTONDAMENTI €</b>	<b>20,65</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO €</b>	<b>34.500,00</b>



## Comune di Camerino Provincia di Macerata

- L'ammontare complessivo della parcella pari a € 34.500,00 risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'art. 36, c.2) lett. a) del d.lgs 50/2016, all'affidamento diretto;
- Per la presente procedura è stato acquisto il CIG n. **Z442B60F44**;
- Con Nota N.25696 del 18/12/2019 è stato richiesto all'arch. Marcello Santini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Macerata al N. 159 – C.F. STNMCL61C08E783N, P.IVA 01824140436, con studio professionale in Via Silvio Pellico, 90 – 62012 Civitanova Marche (MC), il preventivo di spesa per l'espletamento dei servizi tecnici relativi alle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori nonché redazione della variante parziale del Piano Regolatore Generale;
- Con Nota assunta al Protocollo N.25874 del 20/12/2019, l'arch. Marcello Santini ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire la prestazione professionale richiesta, ed ha contestualmente formulato la propria offerta economica per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi, indicando una percentuale di ribasso pari al 27,536% sugli importi di ciascuna fase prestazionale e della variante al Piano Regolatore Generale, di cui alla determinazione dei corrispettivi calcolati come da D.M. 1/06/2016 sopra riportata, così riassunti:

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	1.761,73 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	7.046,91 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.878,63 €
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	9.486,23 €
REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ZONA "F" LE CALVIE	1.811,60 €
Arrotondamenti	14,90 €
<b>TOTALE Prestazioni</b>	<b>25.000,00 €</b>
CNPAIA (4%)	1.000,00 €
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>26.000,00 €</b>
IVA (22%)	5.720,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>31.720,00 €</b>

accettando di eseguire l'incarico professionale in narrativa, alle seguenti condizioni:

- Consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro venerdì 7 febbraio 2020;
- Consegna del progetto definitivo/esecutivo in un'unica fase (ai sensi art. 23 comma 4 del Codice Appalti), entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione da parte degli organi comunali preposti, del progetto di fattibilità tecnico-economica che

sostituisce, per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001;

- Penale pari allo 0,1% dell'importo di affidamento, per ogni giorno di ritardo;
- Liquidazione delle spese tecniche, in un'unica soluzione al termine dei lavori, dopo la presentazione dei documenti contabili e Certificato Regolare Esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- l'arch. Massimo Santini ha prodotto l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, generali e speciali, richiesti, in ordine all'affidamento dell'incarico, dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa in materia di contratti pubblici, sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/2000 e risulta iscritto all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i,
- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC e accertata la regolarità contributiva dell'arch. Marcello Santini P.IVA 01824140436 con esito positivo – Inarcassa.0050453.21-01-2020;
- Sono state inoltrate agli enti preposti, le note per la verifica di tutti i requisiti, richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e dalla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di:

- Procedere con l'affidamento dei suddetti servizi all'arch. Marcello Santini P.IVA 01824140436, per un importo contrattuale pari a € 25.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% per € 1.000,00 oltre IVA al 22% per € 5.720,00 e, pertanto, per un importo complessivo pari a € 31.720,00;
- Che il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della presente determina di affidamento;

**RITENUTO** inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTI:**

- Il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- L’Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 77 del 2 agosto 2019;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

### **PROPONE**

1. Di **approvare e recepire** il presente documento istruttorio, quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di **affidare**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., all’operatore economico all’arch. Marcello Santini, iscritto all’Ordine degli Architetti di Macerata al N. 159 – C.F. STNMCL61C08E783N, P.IVA 01824140436, con studio professionale in Via Silvio Pellico, 90 – 62012 Civitanova Marche (MC), l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori nonché redazione della variante parziale del Piano Regolatore Generale, dell’intervento denominato “Sisma 2016. O.C.S.R. n. 77/2019 – Decreto n. 444/2019. Realizzazione aree per finalità turistiche”, per un onorario, al netto dello sconto offerto, spese incluse, pari a € 25.000,00 oltre Cassa previdenziale (CNPAIA) 4% per € 1.000,00, oltre IVA 22% per € 5.720,00, per un importo complessivo pari a € 31.720,00 e alle seguenti condizioni:
  - Consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro venerdì 7 febbraio 2020;
  - Consegna del progetto definitivo/esecutivo in un’unica fase (ai sensi art. 23 comma 4 del Codice Appalti), entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione da parte degli organi comunali preposti, del progetto di fattibilità tecnico-economica che sostituisce, per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto preliminare di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001;
  - Penale pari allo 0,1% dell’importo di affidamento, per ogni giorno di ritardo;
  - Liquidazione delle spese tecniche, in un’unica soluzione al termine dei lavori, dopo la presentazione dei documenti contabili e Certificato Regolare Esecuzione;
3. Di **dare atto** che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento;
4. Di **dare atto** che il CUP assegnato al progetto è **E113J19000370001**;
5. Di **dare atto** che la cifra sopra indicata pari a € 31.720,00 trova copertura al cap. 2505/1 “REALIZZAZIONE AREE CAMPER” del Bilancio Comunale anno 2019;
6. Di **impegnare** la cifra sopra indicata pari a € 31.720,00 al cap. 2505/1 “REALIZZAZIONE AREE CAMPER” del Bilancio Comunale anno 2019;
7. Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;

8. Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
12. Di **trasmettere**, inoltre, copia del presente provvedimento:
  - All'Albo Pretorio;
  - Al Servizio Appalti e Contratti;

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Romina Fattoretti

### **II RESPONSABILE del SETTORE 3°**

#### **TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente dal quale si rileva l'opportunità di affidare l'incarico di che trattasi;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

#### **VISTI:**

- Il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- L'Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 77 del 2 agosto 2019;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, con le relative deroghe alle disposizioni vige;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di **APPROVARE** e **RECEPIRE** il documento istruttorio quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., all'operatore economico all'arch. Marcello Santini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Macerata al N. 159 – C.F. STNMCL61C08E783N, P.IVA 01824140436, con studio professionale in Via Silvio Pellico, 90 – 62012 Civitanova Marche (MC), l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori nonché redazione della variante parziale del Piano Regolatore Generale, dell'intervento denominato “Sisma 2016. O.C.S.R. n. 77/2019 – Decreto n. 444/2019. Realizzazione aree per finalità turistiche”, per un onorario, al netto dello sconto offerto, spese incluse, pari a € 25.000,00 oltre Cassa previdenziale (CNPAIA) 4% per € 1.000,00, oltre IVA 22% per € 5.720,00, per un importo complessivo pari a € 31.720,00 e alle seguenti condizioni:
  - Consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro venerdì 7 febbraio 2020;
  - Consegna del progetto definitivo/esecutivo in un'unica fase (ai sensi art. 23 comma 4 del Codice Appalti), entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione da parte degli organi comunali preposti, del progetto di fattibilità tecnico-economica che sostituisce, per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001;
  - Penale pari allo 0,1% dell'importo di affidamento, per ogni giorno di ritardo;
  - Liquidazione delle spese tecniche, in un'unica soluzione al termine dei lavori, dopo la presentazione dei documenti contabili e Certificato Regolare Esecuzione;
3. Di **DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento;
4. Di **DARE ATTO** che il CUP assegnato al progetto è **E113J19000370001**;
5. Di **DARE ATTO** che la cifra sopra indicata pari a € 31.720,00 trova copertura al cap. 2505/1 “REALIZZAZIONE AREE CAMPER” del Bilancio Comunale anno 2019;
6. Di **IMPEGNARE** la cifra sopra indicata pari a € 31.720,00 al cap. 2505/1 “REALIZZAZIONE AREE CAMPER” del Bilancio Comunale anno 2019;

7. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
8. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di **DICHIARARE** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
12. Di **TRASMETTERE**, inoltre, copia del presente provvedimento:
  - All'Albo Pretorio;
  - Al Servizio Appalti e Contratti;

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Orioli Marco

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

30-01-2020

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 30-01-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Orioli Marco

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 30-01-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili