Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.482 del 08-10-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
EMERGENZA SISMA 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI SERVIZI TECNICI DI CSP E CSE, INERENTI LA "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE, DENOMINATA VALLICELLE B - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020.

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del Settore 3^, in riferimento all'attuazione dell'intervento relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", CUP: E13B19000180002;

Premesso che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello*

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all'intero territorio comunale;

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016",* convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017",* convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo "decreto legge");
- sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- per effetto degli ingenti danni il Centro Storico è stato dichiarato "zona rossa" e quindi interdetto all'accesso;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all'assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19, uno dei pochi edifici rimasti agibili, e dove si è immediatamente insediato il C.O.C. (Centro operativo comunale). In tale sede è stata anche "ammassata" la maggior parte del personale comunale;
- successivamente, con il crescere della mole di lavoro provocata dall'emergenza, (che è tutt'ora in corso), si è cercato di dislocare gli uffici comunali nei pochi edifici ed unità immobiliari ancora disponibili ed agibili sul territorio comunale in modo da permettere, anche se in via transitoria, un "normale" svolgimento dell'attività amministrativa, per cui - a tutt'oggi – i servizi comunali sono stati ridistribuiti come segue:
    - Edificio via Le Mosse 10: Servizi Tecnici: Urbanistica, LL.PP, Manutenzione e appalti
    - Edificio via Le Mosse 17: Servizio Ragioneria; Tributi; Polizia Locale
    - Edificio via Le Mosse 19: Servizio Affari Generali; Anagrafe

Dato atto che l'Amministrazione ha da tempo chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l'autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale

emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all'effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;

Dato atto che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, che prevede una soluzione progettuale di mq. 1600 circa, trasmesso al Servizio Protezione Civile della Regione Marche per la necessaria approvazione/autorizzazione;
- successivamente, con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2019**, anche recependo le specifiche indicazioni del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, veniva definitivamente individuata l'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine;

Considerato che:

- **con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1003055) **del 20/08/2019**, acquisita agli atti dell'Ente con **prot. (A) n. 16219** di pari data, veniva **autorizzato e comunicato** quanto segue:
  - veniva recepita l'individuazione della predetta area "Vallicelle B", ritenuta idonea con prescrizioni, per la realizzazione della struttura in oggetto al fine di garantire la continuità delle preesistenti funzioni municipali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016;
  - veniva autorizzato il Comune di Camerino, in qualità di soggetto specificamente individuato nella menzionata ordinanza, a procedere per l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza CDPC n. 394/2016, e nel rispetto delle condizioni riportate nella stessa nota;

- veniva, pertanto, ammessa la realizzazione della predetta struttura temporanea, avente una superficie lorda totale non superiore a mq. 1.579,20, per una spesa complessiva presunta di € 2.050.000,00 (IVA ed oneri compresi), somma così quantificata quale importo massimo ritenuto così ammissibile ed ascrivibile alla contabilità speciale Sisma 2016, con la specifica prescrizione che il Comune di Camerino, in fase di rendicontazione, sarà tenuto all'inserimento delle spese sostenute sul portale regionale Cohesion Work-Pa, per la relativa liquidazione;

- **con nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione – Marche – Sisma 2016 del 25/09/2019 (Prot. USR Marche n. 67860)**, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con Prot. n. 18787, veniva comunicata l'assegnazione al Comune di Camerino di ulteriori n. 5 unità di personale tecnico amministrativo, da assumere ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 s.m.i., per le attività connesse alla ricostruzione post sisma pubblica/privata;
- **con nota Prot. (P) n. 22807 del 15/11/2019, il Comune di Camerino** chiedeva alla Regione Marche – Servizio Protezione Civile apposita autorizzazione all'incremento della superficie lorda della struttura prefabbricata da adibire a sede provvisoria degli uffici comunali in misura idonea a soddisfare il nuovo fabbisogno in proporzione alla nuova dotazione organica;
- **con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) **autorizzava il nuovo fabbisogno con l'incremento di superficie lorda della struttura prefabbricata richiesto, per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi);**

Dato atto che

- **con Determinazione n. 423/Settore 3^ del 11.12.2019 R.G. n. 1602,** qui da intendersi integralmente richiamata, (trasmessa ad ANAC con Prot. n. 25419 del 16.12.2019, ai sensi del Protocollo di Intesa del 26.10.2016 *"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma ...",* e rettificata con Determinazione n. 14/Settore 3^ del 15.01.2020 per conformazione ai rilievi formulati dall'Autorità con nota n. 102267 del 19.12.2019 ed acquisiti in pari data agli atti dell'Ente con Prot. n. 25889, rettifica parimenti trasmessa ad ANAC con nota Prot. 1273 del 20.01.2020), **è stato affidato**, ex art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al Prof. Arch. Marco D'Annuntiis, dello Studio "MDA Architetti Associati" di Corropoli (TE), C.F./P.IVA: 016129606672, il servizio relativo allo sviluppo della **progettazione definitiva** per la "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di

medio/lungo termine" da realizzarsi a Camerino, nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", per un importo corrispettivo di € 36.000,00, oltre CNPAIA ed IVA, come per legge;

- con il medesimo provvedimento veniva, inoltre, stabilito che, una volta acquisito ed approvato il progetto definitivo oggetto d'incarico, lo stesso sarebbe poi stato posto a base di gara nella successiva e distinta procedura, da avviare con apposito atto, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata, mediante ricorso al c.d. ***"appalto integrato",*** ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che

- Il Progettista incaricato ha trasmesso, con nota del 20.02.2020, assunta agli atti dell'Ente in pari data con Prot. n. 4609, il progetto definitivo, trasmesso al competente Servizio Protezione Civile della Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore Sisma 2016, il quale ha richiesto di apportare una generale revisione dello stesso;
- Quindi, la proposta progettuale revisionata è stata trasmessa per le vie brevi al medesimo Servizio della Regione Marche, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 12941 del 11/06/2020;
- Pertanto, con specifiche note del 14.07.2020, assunte agli atti dell'Ente in pari data con Prot. nn. 15046-15053, il Progettista incaricato ha inviato il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni e coerente con il parere sopra espresso;
- tale progetto definitivo è stato verificato con esito positivo e, quindi, validato dal Responsabile del procedimento, Ing. Marco Orioli, in data 15/09/2020 (Prot. n. 119/UTC), nonché approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29/09/2020;

Preso atto che:

- **il progetto definitivo approvato dalla Giunta ha un costo complessivo di € 2.200.000,00** così suddivisi:

- ✓ **Lavori: € 1.732.852,00;**
- ✓ **Somme a disposizione: € 244.845,91;**

come risulta dal relativo Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	Importi parziali in EURO	Importi totali in EURO

	A Somme per lavori		
	A1 Importo Lavori		1.712.852,00
	A.1.1 di cui importo dei lavori a misura	1.712.852,00	
	A.1.2 di cui importo dei lavori a corpo	0,00	
	A2 Oneri per la sicurezza		
	A.2.1 Oneri per la sicurezza inclusi in A1.1	26.406,30	
	A2.2 - Oneri per la sicurezza per opere provvisionali	20.000,00	20.000,00
	A2.3 Oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.406,30	
	A3 Totale importo soggetto a ribasso (A1-A2.3)	1.666.445,7	
	A.4 Importo totale dele lavorazioni (A1+A2.2)		1.732.852,00
	B Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1 Lavori in economia	0,00	
	B2 Rilievi, accertamenti e indagini	15.000,00	
	B3 Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00	
	B4 Imprevisti (1,68% di A4)	29.068,83	
	accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016	22.041,88	
	B7 spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase		
	a) Progettazione definitiva	36.000,00	
	b) Progettazione Esecutiva + CSP	44.000,00	
	c) Direzione dei lavori + CSE	61.300,00	
	d) Oneri relaz. geologica	10.807,06	
	B8 Spese per attività di consulenza o di supporto al RU.P.	0,00	
	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicazioni	4.000,00	
	B10 Spese per pubblicità e per opere artistiche (2% di A)	0,00	
	B11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche. collaudi	6.500,00	
	B12 Contributi previdenziali (4% di B7a+B8+B9+B10+B11) + 2% di B38	6.128,14	
B	Totale somme a disposizione	244.895,91	244.895,91
	C IVA		
	C.1 IVA sui lavori (10% di A)	173.285,20	
	C.2 IVA sulle competenze (:!:!% d1 tl:!+tlf+tl!l+tl9+tl1U+tl11l+tl12J	49.016,,89	
C	Totale I.V.A.	222.302,09	222.302,09
D	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**		**2.200.000,00**

Dato atto che:

- <u>in seguito alla revisione progettuale</u>, dall'esame delle soluzioni tecniche sviluppate risulta che il progetto definitivo è pur sempre caratterizzato da elementi di carattere tecnologico in riferimento alle opere da realizzare, ma non in misura nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;
- tale circostanza oggettiva comporta il venir meno del presupposto tecnico/economico espressamente richiesto dall'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (*elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di appalto nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori*) per il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante la procedura del c.d. ***"appalto integrato",*** procedura, quindi, che – per tale sopraggiunto motivo – è da intendersi non più esperibile per l'intervento in oggetto;
- si rende, quindi, **necessario procedere, per l'attuazione dell'intervento, mediante ricorso ad un appalto per la <u>sola esecuzione dei lavori</u>, sulla base della progettazione**

esecutiva;

Dare atto, per quanto sopra, che è necessario procedere all'acquisizione del progetto esecutivo e degli altri servizi tecnici (CSP, CSE, DL) indispensabili per provvedere all'esecuzione ai lavori;

Ritenuto, a tal fine, necessario ed opportuno, nell'interesse della pubblica amministrazione alla pronta realizzazione dell'intervento emergenziale in oggetto, procedere all'acquisizione dei predetti servizi tecnici, secondo il programma di attività più avanti descritto, la cui articolazione procedimentale trova giuridico fondamento ed adeguata motivazione nelle seguenti circostanze, nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di appalti pubblici ed in rigorosa aderenza ai criteri ed oggettive ragioni espressamente previste dall'art. 35, comma 6 del Codice:

I. **sopraggiunta improcedibilità** dell'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante il c.d. ***"appalto integrato",*** accertata mediante disamina e verifica delle soluzioni tecniche sviluppate in seguito alla revisione del progetto definitivo effettuata per adeguamento alle prescrizioni formulate dal competente Servizio Protezione Civile della Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore Sisma 2016;

II. **necessità di acquisire il progetto esecutivo e gli altri servizi tecnici** (CSP, CSE, DL) indispensabili per l'attuazione dell'intervento;

III. **ragionevole previsione di un concreto potenziamento della dotazione di personale** assegnato e/o da assegnare, presumibilmente entro il corrente anno, al Settore ^ LL.PP. Ricostruzione Pubblica Sisma dell'Ente, nella cui competenza ricade l'attuazione dell'intervento in oggetto, in conformità agli atti di programmazione già adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di fabbisogno del personale ed ai relativi provvedimenti attuativi, circostanza, questa, che consente di **svolgere alcune delle attività relative alla Direzione lavori dell'intervento, utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente**;

IV. **sopraggiunta normativa introdotta dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76** recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 del 14/09/2020 – Serie Generage – S.O.), la quale contiene specifiche disposizioni in deroga alla legislazione vigente per l'incentivazione, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, che a tal fine consentono alle stazioni appaltanti, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di:

- procedere mediante **affidamento diretto** per l'acquisizione di servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000,00 (art. 1, commi 1 e 2, let. a);

Dato atto che:

- l'ammontare del corrispettivo da porre a base di gara per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva è pari ad € 37.413,96, oltre IVA ed oneri accessori;
- l'ammontare del corrispettivo da porre a base di gara per l'esecuzione dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)è pari ad € 14.501,54, oltre IVA ed oneri accessori;

tali corrispettivi sono stati determinati secondo le indicazioni del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, conformemente ai criteri di cui alle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post – sisma 2016 n. 9 del 14.12.2016 e n. 29 del 09.06.2017 s.m.i., sulla base dell'importo dei lavori previsti nel definitivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il **valore complessivo stimato dell'appalto dei servizi tecnici** di progettazione esecutiva, CSP e CSE, relativi all'intervento in oggetto**,** che si rende necessario acquisire a seguito dell'accertata improcedibilità sopraggiunta dell'appalto integrato**,** è pari ad **€ 53.992,11 e, quindi, inferiore ad € 75.000,00**, come di seguito indicato:

- **Progettazione esecutiva**: **€ 38.910,52**
  (€ 37.413,96 + CNPALA 4% per € 1.496,56 = ***€ 38.910,52****);*
- **CSP e CSE: € 15.081,59**
  (CSP: € 6.445,13+ CNPALA 4% per € 257,80= € 6.702,93;
  CSE: € 8.056,41+ CNPALA 4% per € 322,25= € 8.378,66;
  per cui sommano: CSP+CSE= € 6.702,93+€ 8.378,66= ***€ 15.081,59****)*

Valore complessivo Progetto Esecutivo, CSP, CSE ***(ex art. 35, c. 4, del Codice)*** € **53.992,11**

Dato atto che, allo stato attuale, i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro:

a) il personale dell'ente, già assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 s.m.i., risulta già oberato di lavoro nel gestire gli interventi di messa

in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

b) il Comune di Camerino non dispone di licenze e software specifici per il calcolo strutturale, per il calcolo impiantistico, ecc…;

Dato atto, **quindi, che**, per tali motivazioni, è stata **accertata l'impossibilità oggettiva** di poter svolgere le attività di **progettazione esecutiva** relativa all'intervento in oggetto **utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente,** in riferimento alla tempistica prevista per l'attuazione dell'intervento;

Atteso che, in forza del previsto incremento di personale assegnato e/o da asssegnare al Settore 3^, le attività relative alla Direzione lavori dell'intervento potranno essere svolte utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Dato atto, pertanto, che, per le suindicate motivazioni sopra espresse ed in ragione dei sopra indicati valori di appalto, è necessario ed opportuno procedere come segue:

a) **affidamento diretto,** ai sensi dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, del servizio di **progettazione esecutiva** (importo corrispettivo a base di gara pari ad € 37.413,96, oltre IVA ed oneri accessori), **disposto con il presente provvedimento** ex art. 1, c. 3, del citato decreto;
   - **stabilire quale criterio di aggiudicazione "il minor prezzo";**
   - **stabilire che l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti** *(da dichiararsi in sede di offerta nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000)***:**
     - assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
     - requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
     - iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;
     - iscrizione all'albo degli ingegneri o architetti;
       - fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data della richiesta di offerta, per un importo almeno pari a € 100.000,00;
       - numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 2 unità.
   - **il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata,** secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di

affidamento senza riserva alcuna e **dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni del Protocollo di legalità denominato "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"** sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente dell'ANAC, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dai Presidenti delle menzionate Regioni, al fine di consentire all'ANAC l'espletamento delle attività di vigilanza collaborativa con particolare riferimento alla seguente clausola qui espressamente riportata: "**La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile** nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale"

b) **affidamento diretto,** ai sensi dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, dei servizi tecnici di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)** e di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)** (importo corrispettivo a base di gara pari ad € 14.501,54, oltre IVA ed oneri accessori), **da disporsi con successivo specifico provvedimento**;

- **stabilire quale criterio di aggiudicazione "il minor prezzo";**
- **stabilire che l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiararsi in sede di offerta, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000:**
  - assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
  - requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
  - requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e relativi aggiornamenti;
  - iscrizione nell'elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;
    - fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data della richiesta di offerta, per un importo almeno pari a € 50.000,00;
    - numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 1 unità.
- **il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata,** secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di affidamento senza riserva alcuna e **dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni del Protocollo di legalità denominato "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza**

conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente dell'ANAC, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dai Presidenti delle menzionate Regioni, al fine di consentire all'ANAC l'espletamento delle attività di vigilanza collaborativa con particolare riferimento alla seguente clausola qui espressamente riportata: "**La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile** nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale"

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali, il Dirigente/Responsabile di Settore e/o Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;
- **ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020**, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del Codice;

in ordine all'affidamento della progettazione esecutiva (precedente lettera a):

- **il contratto avrà per oggetto l'affidamento diretto della progettazione esecutiva** relativa all'intervento denominato "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B";
- **la scelta del contraente** sarà effettuata mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, sopra indicata;
- **il termine entro il quale** le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite è il seguente: **giorni 20 (venti), naturali e consecutivi,** decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;
- **stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto e l'esigenza urgente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto avendo l'Ente** acquisito agli atti l'autocertificazione dell'affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico in oggetto, nelle more del perfezionamento delle relative verifiche, **si rende necessario dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del** Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il

difetto dei predetti requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

- **il pagamento del corrispettivo** verrà corrisposto in unica soluzione alla verifica della progettazione con esito positivo;
- **il contratto** sarà da stipularsi nella forma della scrittura privata secondo l'allegato schema di contratto, che qui viene contestualmente approvato;

in ordine all'affidamento dei servizi di C.S.P. e C.S.E. (precedente lettera b), da disporsi con successivo specifico provvedimento:

- **il contratto avrà per oggetto l'affidamento diretto dei servizi tecnici del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSP e CSE),** relativi all'intervento denominato "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B";
- **la scelta del contraente** sarà effettuata mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, sopra indicata;
- **il termine entro il quale** le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite è il seguente:
    - **in ordine alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP): giorni 20 (venti), naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;
    - **in ordine alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): secondo quanto sarà previsto nel cronoprogramma dei lavori;**
- **stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto e l'esigenza urgente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto,** avendo l'Ente acquisito agli atti l'autocertificazione dell'affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico in oggetto, nelle more del perfezionamento delle relative verifiche, **si rende necessario di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del** Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga

accertato il difetto dei predetti requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

- **il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:**
  - la quota parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), verrà corrisposta in unica soluzione alla verifica della progettazione con esito positivo;
  - la quota parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), verrà corrisposta progressivamente, all'avanzamento dei lavori in n. 4 (quattro) ratei, di cui il quarto – a saldo – all'esito positivo del collaudo dell'opera.
- **il contratto** sarà da stipularsi nella forma della scrittura privata secondo l'allegato schema di contratto, che qui viene contestualmente approvato;

Atteso che, con la citata Deliberazione n. 147 del 29/09/2020, la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del Settore 3^ di procedere all'attuazione dell'intervento in oggetto;

Dato atto, inoltre, che:

- **in ordine all'affidamento diretto della progettazione esecutiva** ed in relazione all'interesse dell'Amministrazione di valorizzare gli aspetti tecnico/qualitativi nonché gli sviluppi progettuali di dettaglio esecutivo più funzionali e coerenti con le esigenze logistiche proprie di una struttura destinata ad ospitare uffici pubblici, considerato l'elevato livello di soddisfacimento derivante dalle soluzioni tecniche sviluppate nella progettazione definitiva, nonché tenuto anche conto dei dati, informazioni e conoscenze puntuali acquisite dall' Arch. Marco D'Annuntiis nella fase di redazione del progetto definitivo nonché della esigenza di dare pronta esecuzione al livello di progettazione esecutiva si ritiene opportuno e conveniente consultare il medesimo Arch. Marco D'Annuntiis al fin di acquisire un'**offerta economica per la progettazione esecutiva relativa all'intervento** in oggetto e di verificare l'immediata disponibilità a poter eseguire le relative prestazioni oggetto di eventuale incarico, nei tempi assegnati;

- con nota Prot. n. 120/UTC del 17/09/2020 **è stato consultato l'Arch. Marco D'Annuntiis** (C.F.: DNNMRC62T21D043G) dello Studio associato "Studio MDA Architetti Associati", con sede legale in 64013 Corropoli (TE), Viale Vibrata n. 4, C.F. e P.IVA: 016129606672, PEC: marco.dannuntiis@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di

Teramo con n. 279 ed all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_009445_2017, al quale è stato chiesto **di formulare una offerta economica per la progettazione esecutiva relativa all'intervento di** "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B"**, sulla base dell'importo corrispettivo stimato posto a base di gara pari ad € 37.413,96,** oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge**,** e di allegare apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti in ordine all'incarico da affidare;

Preso atto che:

- con nota del 18/09/2020, acquisita in pari data agli atti dell'Ente con Prot. n. 121/UTC, **l'Arch. Marco D'Annuntiis**, quale professionista associato del citato Studio MDA, ha comunicato la propria immediata disponibilità ad eseguire il servizio di progettazione definitiva dell'opera in oggetto, ed ha contestualmente **formulato la propria offerta economica come segue:**
    - **ribasso offerto del 10%** sull'importo corrispettivo stimato posto a base di gara pari ad € 37.413,96, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, da cui deriva che il **corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva è pari ad € 33.672,56,** oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.346,90, ed IVA 22% per € 7.704,28, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € 42.723,74;**
- con la medesima nota l'o.e. ha prodotto l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, generali e speciali, richiesti, in ordine all'affidamento dell'incarico, dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa in materia di contratti pubblici;

Atteso che il corrispettivo offerto, per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva dell'opera in oggetto, **pari ad € 33.672,56, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, è da ritenersi congruo**, in riferimento ai criteri di cui all'Ordinanza C.S.R. n. 9 del 14.12.2016 s.m.i., ed in quanto attinente a servizi tecnici relativi ad intervento di carattere emergenziale ai sensi delle Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 394/2016 e per ciò caratterizzato da tempi di esecuzione particolarmente stringenti, anche in ordine alle relative prestazioni di progettazione;

Dato, inoltre, atto che sono state effettuate le verifiche, con esito positivo, circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico e richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in relazione all'affidamento in oggetto, ivi compresa l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34

D.L. n. 189/2016 s.m.i., circa la posizione contributiva INARCASSA che risulta regolare come segue:

Arch. Marco D'Annuntiis, quale professionista associato dello "Studio MDA Architetti Associati":

- Certificato di regolarità contributiva (integrativa) - Prot. Inarcassa.1640905.21-09-2020, acquisito agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 20066 del 22/09/2020;
- DURC regolare: Prot. n. INPS_22509854, con scadenza validità al 05/01/2021;

Arch. Lucrezia Scioscia, quale professionista associata e legale rappresentante dello "Studio MDA Architetti Associati":

- Certificato di regolarità contributiva - Prot. Inarcassa.1640916.21-09-2020, acquisito agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 20067 del 22/09/2020;

e sul Casellario informatico dell'ANAC, con esito anch'esso positivo, mediante consultazione diretta del sito web istituzionale;

Atteso che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito delle attività di carattere emergenziale post - sisma 2016, e che, quindi, alla relativa procedura di appalto, sono applicabili, ex art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 408 del 15.11.2016, la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici, il D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i. ed, in particolare, le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 389/2016,n. 391/2016 n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Dato atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, relativo al triennio 2020/2022 e nell'Elenco Annuale dei medesimi relativo all'anno 2020 (CUP: E13B19000180002) adottato con Delibera G.C. n. 157 del 06.11.2019;

Evidenziato che la spesa complessiva, derivante dal presente atto è prevista nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, ed è imputata al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Individuato nel sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., e attestata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Atteso che l'intervento in oggetto ha il CUP**:** E13B19000180002, e che alla procedura di affidamento diretto del servizio di **progettazione esecutiva disposto con il presente provvedimento** è stato assegnato il seguente **CIG: Z1A2EADB79;**

Dato atto che agli affidamenti previsti dal presente provvedimento ed agli atti ad essi connessi, in quanto relativi alla situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applica il Protocollo di Intesa *"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente dell'ANAC, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dai Presidenti delle menzionate Regioni, per cui lo schema del presente provvedimento è stato inviato all'ANAC con nota Prot. n. 19904, del 18/09/2020, per le attività di verifica e vigilanza ivi previste, e che, per il medesimo scopo, si dovranno trasmettere ad ANAC gli ulteriori atti della presente procedura indicati nel predetto Protocollo;

Preso atto che lo schema della presente determina è stata sottoposta alle osservazioni dell'ANAC senza ulteriori rilievi come da nota acquisita agli dell'Ente con Prot. n. 20740 del 29/09/2020;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- Il D. Lgs. n. 81/2008;
- il Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016 *"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*

RITENUTO doversi esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n.

267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020, con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) **Di recepire ed approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
2) **Di non procedere più**, per le motivazioni espresse in premessa, **all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori** relativi alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali da realizzarsi a Camerino, nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", mediante ricorso al c.d. ***"appalto integrato",*** ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., come era stabilito nella precedente Determinazione n. 1602/2019 R.G.**, e di procedere, invece, per l'attuazione del medesimo intervento, mediante specifico appalto per la sola esecuzione dei lavori sulla base della progettazione esecutiva;**
3) **Di procedere,** pertanto, all'acquisizione della **progettazione esecutiva** dell'opera in oggetto **mediante affidamento diretto** ad operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, **disposto con il presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 conv. in Legge n. 120/2020, **nonché di procedere** all'acquisizione dei servizi tecnici di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, relativi all'intervento in oggetto, **mediante affidamento diretto** ad operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia**, da disporsi con successivo distinto provvedimento ai sensi della medesima normativa;**
4) **Di dare atto** che a ciascuna delle procedure suindicate ed alla successive fasi di stipula ed esecuzione dei rispettivi contratti, si applica il Protocollo di Intesa *"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente dell'ANAC, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dai Presidenti delle menzionate

Regioni, le cui disposizioni sono espressamente richiamate nei relativi atti procedurali, per cui l'operatore economico dichiara in sede di offerta di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le norme pattizie ivi contenute;

5) **di stabilire, pertanto,** *ai sensi degli artt. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e 192 del D.lgs. 267/2000 secondo cui per gli enti locali, il Dirigente/Responsabile di Settore e/o Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato, nonché* ***dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020****, per cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del Codice,* **che:**

- **l'oggetto e le finalità del presente provvedimento** sono costituiti da:
  - acquisizione della **progettazione esecutiva** relativa alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", **mediante affidamento diretto** ad operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, **disposto con il presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 conv. in Legge n. 120/2020, con applicazione del **criterio del minor prezzo,** determinato mediante ribasso unico sull'importo del servizio posto a base di gara; **l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti** *(da dichiararsi in sede di offerta nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000)***:**
    - assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
    - requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
    - iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;
    - iscrizione all'albo degli ingegneri o architetti;
      - fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data della richiesta di offerta, per un importo almeno pari a € 100.000,00;
      - numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 2 unità.
  - acquisizione dei servizi tecnici di **C.S.P. e C.S.E.**, relativi al predetto intervento, **mediante affidamento diretto** ad operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia**, da disporsi con successivo e distinto provvedimento ai sensi della medesima normativa,** con applicazione del **criterio del minor prezzo,** determinato mediante ribasso unico sull'importo del servizio posto a base di gara; **l'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti** *(da dichiararsi in sede di offerta nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000)***:**
    - assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
    - requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

- requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e relativi aggiornamenti;
- iscrizione nell'elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;
- fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data della richiesta di offerta, per un importo almeno pari a € 50.000,00;
- numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 1 unità.

– **ciascuno dei contratti** sopra menzionati intende perseguire il fine di realizzare una struttura temporanea da adibire ad uffici comunali in area di proprietà comunale, allo scopo di garantire la continuità delle preesistenti funzioni municipali, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016, in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente danneggiato e reso inagibile il fabbricato sede del Comune, denominato Palazzo Bongiovanni, sito in Corso Vittorio Emanuele II; inoltre, **ciascuno di essi verrà stipulato nella forma della scrittura privata,** secondo l'allegato schema di contratto, con cui l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni di affidamento senza riserva alcuna e dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le clausole e condizioni del Protocollo di Intesa denominato "*Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente dell'ANAC, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dai Presidenti delle menzionate Regioni, al fine di consentire all'ANAC l'espletamento delle attività di vigilanza collaborativa con particolare riferimento alla seguente clausola qui espressamente riportata: *"La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale"*;

- **il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:**
  - **per il servizio progettazione esecutiva:** verrà corrisposto in unica soluzione alla verifica della progettazione con esito positivo;
  - **per il servizio di CSP e CSE:**
    - la quota parte relativa al servizio di CSP, verrà corrisposta in unica soluzione alla verifica della progettazione con esito positivo;
    - la quota parte relativa al servizio di CSE, verrà corrisposta progressivamente, all'avanzamento dei lavori in n. 4 (quattro) ratei, di cui il quarto – a saldo – all'esito positivo del collaudo dell'opera.

– **i termini massimi previsti entro i quali** le prestazioni oggetto degli specifici affidamenti

dovranno essere eseguite:

- in ordine alla progettazione esecutiva**: giorni 20 (venti),** naturali e consecutivi, decorren**ti** dalla data del verbale di avvio del servizio;
- in ordine alle prestazioni di CSP: **giorni 20 (venti),** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;
- in ordine alle prestazioni di CSE: **secondo quanto sarà previsto nel cronoprogramma dei lavori;**

6) **di procedere**, pertanto, con l'**affidamento diretto,** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di un incarico per l'acquisizione della **progettazione esecutiva** relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", **per un importo a base di gara pari a € 37.413,96** (trentasettemilaquattrocentotredici/96), oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge ;

7) **di approvare** l'allegato schema di contratto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale disciplina l'incarico in oggetto, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti;

8) **di affidare direttamente,** ai sensi dell'art. 1, commi 2, lett. a) e 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, **all'operatore economico Arch. Marco D'Annuntiis** (C.F.: DNNMRC62T21D043G) dello Studio associato "Studio MDA Architetti Associati", con sede legale in 64013 Corropoli (TE), Viale Vibrata n. 4, C.F. e P.IVA: 016129606672, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo con n. 279 nonché iscritto all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_009445_2017, PEC: marco.dannuntiis@archiworldpec.it, **l'incarico per la progettazione esecutiva** relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", **per un corrispettivo pari a € 33.672,56,** oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.346,90, ed IVA 22% per € 7.704,28, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € 42.723,74** (CIG: Z1A2EADB79), alle condizioni tutte, compresa la dichiarazione di offerta economica dell'affidatario, previste dal presente provvedimento e dall'allegato schema di contratto che qui viene contestualmente approvato, nel rispetto dei principi di continuità progettuale, omegeneità e coerenza di cui all'art. 23 comma 12 del

Codice;

9) **di dare atto che** il menzionato operatore economico aggiudicatario ha reso apposita autodichiarazione, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 121/UTC del 18/09/2020, circa il possesso dei requisiti generali e speciali previsti in ordine all'affidamento della progettazione esecutiva, ivi compresa l'iscrizione all'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i.;

10) **Di dare atto che** è stata effettuato, con esito positivo, l'accertamento circa la sussistenza dei predetti requisiti in capo all'affidatario, ed è stata, inoltre, accertata la regolarità contributiva, anch'essa con il seguente esito positivo:

Arch. Marco D'Annuntiis, quale professionista associato dello "Studio MDA Architetti Associati":

- Certificato di regolarità contributiva (integrativa) - Prot. Inarcassa.1640905.21-09-2020, acquisito agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 20066 del 22/09/2020;
- DURC regolare: Prot. n. INPS_22509854, con scadenza validità al 05/01/2021;

Arch. Lucrezia Scioscia, quale professionista associata e legale rappresentante dello "Studio MDA Architetti Associati":

- Certificato di regolarità contributiva - Prot. Inarcassa.1640916.21-09-2020, acquisito agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 20067 del 22/09/2020;

11) **Di disporre**, stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto, nonché l'esigenza urgente di assicurarne la tempestiva attuazione, ed essendo già stata acquisita agli atti l'autocertificazione dell'affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico (Prot. n. 121/UTC del 18/09/2020), nelle more del perfezionamento delle relative verifiche, **l'avvio dell'esecuzione del contratto, relativo all'incarico della progettazione esecutiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.**, fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;

12) **Di procedere**, inoltre, per l'**affidamento diretto,** ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per l'acquisizione dei servizi di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, relativi all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione

Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B"**,** per un **importo a base di gara pari ad € 14.501,54,** oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, **da disporsi con successivo e distinto provvedimento, sin d'ora stabilendo,** per le stesse motivazioni indicate al precedente punto 11) e con le medesime modalità ivi previste, **l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.**;

13) **Di approvare** l'allegato schema di contratto relativo all'affidamento dei servizi di CSP e CSE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale disciplina l'incarico in oggetto, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti;
14) **Di dare atto che** l'intervento in oggetto, avente carattere emergenziale post sisma 2016, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, relativo al triennio 2020/2022 e nell'Elenco Annuale dei medesimi relativo all'anno 2020 (CUP: E13B19000180002) adottato con Delibera G.C. n. 157 del 06.11.2019;
15) **Di dare atto** che **la spesa complessiva**, derivante dall'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente atto, e pari ad un **importo lordo complessivo di € 61.123,29** previsto nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, da imputarsi al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
16) **Di impegnare**, pertanto, la spesa suddetta derivante dall'affidamento della progettazione esecutiva, disposto con il presente provvedimento, per complessivi **€ 42.723,74 sui fondi del Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;**
17) **Di prenotare, inoltre, l'impegno** relativo alla spesa per l'affidamento dei servizi tecnici di CSP e CSE, per complessivi **€ 18.399,55 sui fondi del Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;**
18) **Di dare atto** – come da prescrizione contenuta nelle note della Regione Marche – Servizio Protezione Civile espressamente riportate in premessa **-** che il Comune di Camerino, in fase di rendicontazione, sarà tenuto all'inserimento delle spese sostenute per l'intervento in oggetto, sul portale regionale Cohesion Work-Pa, per ogni relativa liquidazione;
19) **Di stabilire** che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione per ciascuno dei contratti in oggetto è il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3^ Settore;

20) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
21) **Di dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
22) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
23) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
24) **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
25) **Di trasmettere**, inoltre, copia del presente provvedimento:
    - ✓ all'Albo Pretorio;
    - ✓ Al Servizio Appalti e Contratti;
    - ✓ All'ANAC ai fini delle attività di vigilanza collaborativa di cui al Protocollo di Intesa del 26.10.2016;
    - ✓ Al Responsabile delle pubblicazioni.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

08-10-2020

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 08-10-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2202

Camerino, 12-10-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli