

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CAMERINO	
	(Provincia di Macerata)	
	Rep.n.	
	OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO	
	“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA	
	VIABILITA’ COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2” “ (CUP:	
	E17H18002010005) (CIG: 78468533F1)	
	L’anno duemiladiciannove il giorno ... del mese di, alle ore	
	, nella sede del Comune di Camerino sita provvisoriamente in Via	
	Le Mosse n. 19, dinanzi a me, dott. Angelo Montaruli, Segretario	
	Generale del Comune di Camerino, in qualità di ufficiale rogante	
	giusto disposto dell’art. 97 del D.lgs 267/2000, sono personalmente	
	comparsi i sigg.ri:	
	1) Ing. Orioli Marco, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971	
	(C.F. RLOMRC71A02C770Z), il quale interviene al presente atto nella	
	sua qualità di Responsabile del Servizio Territorio – LL.PP. –	
	Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente e Servizio Appalti	
	del Comune di Camerino, nominato con decreto del Sindaco n. 3 del	
	15.07.2017, e quindi in nome e per conto del Comune stesso che	
	rappresenta, C.F. 00276830437, munito di firma digitale.	
	2), nato a il/..../.... residente a	
	 in Via, n. ..., C.F.:, il	
	quale, munito di firma digitale, interviene al presente atto quale legale	
	rappresentante della ditta, con sede	
		1

legale a, n., C.F., P.I. e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di:, giusta visura camerale acquisita nell'ambito della verifica, tramite AVCPASS, dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'impresa nel prosieguo di questo atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore". Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto.

P R E M E S S O Che:

- 1) Con delibera di G.C. n. 40 del 28/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi a **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2” “ (CUP: E17H18002010005)**, redatto dal Geom. Gianfranco Carimini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino, per un importo complessivo di € 181.000,00, di cui € 137.600,00 per lavori e € 43.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) che la spesa complessiva per l'intero intervento (Lotto n. 1 e Lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo CAP. 2918/3 del bilancio del Comune di Camerino, come meglio descritto nella sopra citata deliberazione;
- 3) il RUP è il Geom. Gianfranco Carimini;
- 4) il CUP è: E17H18002010005; il CIG è: 78468533F1;
- 5) con Determinazione del Responsabile Servizio Territorio –

LL.PP. – Ambiente – Ricostruzione Pubblica , Manutenzione e Appalti

R.G. n. ... del .../.../2019 è stata avviata la procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, , in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche “Codice”), per l’affidamento diretto dei lavori relativi all’ **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2” “ (CUP: E17H18002010005 – CIG: 78468533F1)**, previa consultazione, ove esistenti, di numero tre operatori economici;

6) con la citata Determinazione n. .../2019 è stato approvato, contestualmente, la richiesta di preventivo/lettera di invito ed il relativo disciplinare, corredato degli allegati e modulistica per la partecipazione degli operatori economici, pubblicati all’Albo pretorio comunale on line, sul profilo del committente, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

7) il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento dei lavori è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice; la categoria prevalente dei lavori di cui al DPR n. 207/2010 è la OG3, class. I;

8) con determinazione R.G. n.... del .../.../2019 dello stesso Responsabile del Servizio Territorio LL.PP., l’appalto è stato aggiudicato al citato appaltatore con il ribasso del% e pertanto al prezzo di €, oltre IVA come per legge, alle condizioni di cui ai documenti ed elaborati tecnici facenti parte del progetto esecutivo, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n.

40/2019, integrata con quanto previsto negli atti della procedura approvati con determinazione R.G. n./2019, nonché con i contenuti di cui all'offerta economica dell'appaltatore;

9) i lavori sono stati consegnati **in via d'urgenza** in data .../.../2019; il possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguenza che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

10) è stato inoltre pubblicato l'esito di gara come per legge.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Comune di Camerino affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto

“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2” “ (CUP:

E17H18002010005 – CIG: 78468533F1). L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., al DPR n. 207/2010 – nelle parti ancora vigenti - e al D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a €, oltre IVA come per legge (importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € **133.472,00**, detratto l'importo del ribasso percentuale pari a ...%,

corrispondente ad €, oltre gli oneri per la sicurezza di € **4.128,00**, per un totale di €);

2. Il contratto è stipulato interamente **a misura**. Pertanto, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo approvato con la Delibera di G.C. n. 40/2019, delle previsioni degli elaborati tecnici e planimetrie integranti lo stesso progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché di quanto contenuto nell'offerta economica formulata dall'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice, il capitolato ed il computo metrico estimativo , richiamati nel bando o nell'invito fanno parte integrante del contratto;

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

l'appaltatore ha eletto domicilio presso

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. Si rinvia alla puntuale disciplina stabilita dall'art. 6 del citato D.M. n. 145/2000.

Articolo 5. Termini per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

1. I lavori dovranno essere **ultimati in giorni 20** (in lettere: venti) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

2. E' prevista la possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza, circostanza questa già oggetto, in sede di offerta, di specifica accettazione da parte dell'appaltatore, e qui dal medesimo espressamente confermata senza eccezione e riserva alcuna.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione

delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una **penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale**, ex art. 113 bis, comma 4 del Codice.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dagli atti e documenti integranti il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 40/2019, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo netto del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni, riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal progetto esecutivo approvato con la citata delibera G.C. n. 40/2019, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, nonché quelli previsti dagli atti e documenti di procedura, come integrati dall'offerta economica dell'appaltatore.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- | | |
|----|--|
| a) | l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; |
| b) | il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; |
| c) | attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; |
| d) | rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; |
| e) | le vie di accesso al cantiere; |
| f) | la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; |
| g) | la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. |

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori **a misura** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dagli elaborati, planimetrie e documenti integranti il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 40/2019 per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Pagamenti

1. Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà **in unica soluzione**, in seguito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

2. In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto si procederà ai sensi dell'art. 30 del Codice.

3. Il pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità.

A tal fine l'appaltatore di seguito indica i conti dedicati, specificando le persone delegate ad operare su di essi e si obbliga a comunicare ogni modifica relativa a tali dati:

XXXXXXXXXXXXXXXXX – Agenzia di XXXXXXXXXXXXX – IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Filiale di XXXXXXXXXXXXX IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Persone delegate:

XXXXX XXXXXXXX, nata a XXXXXXXX il .../.../..... (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX);

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui in premessa;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

e) l'appaltatore assume l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria (eventuale) controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 L. 136/2010;

f) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate, a pena di nullità assoluta senza necessità di declaratoria, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; tali contratti dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante la quale verificherà l'inserimento di dette clausole.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e al saldo, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura prevista dalla normativa in

materia.

Articolo 13. Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135

del Codice;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dagli elaborati tecnici e documenti che

costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 40/2019 e dalla legge.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Per le riserve iscritte nei documenti contabili si applica l'art. 205 del Codice.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di inadempimento si applica l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e si procede, in caso di crediti insufficienti allo

scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 18. Adempimenti in materia di legalità, richiamo al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice antimafia).

1. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle attività, forniture e servizi indicati dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 ricomprese nell'attività oggetto di appalto (es.: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per

conto di terzi, guardiania di

cantieri), nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tali imprese, ai sensi del citato art. 1, comma 52 dovranno essere iscritte nelle “white list”, istituite presso le Prefetture.

2.Si richiamano, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ivi compresi gli artt. 88, comma 4 bis, 89, 92, commi 3 e 4, in materia di recesso della pubblica amministrazione appaltante.

Art. 19. Richiamo alla disciplina del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Camerino.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza ed accettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il Codice di Comportamento del Comune di Camerino, adottato con atto di Giunta comunale n. 248 del 19/12/2013, e di impegnarsi ad osservarne e farne osservare ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai subappaltatori e subcontraenti, le disposizioni ivi contenute, e farne espresso richiamo nei relativi subcontratti.

Articolo 20. Cessione e Subappalto.

1.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e non può superare il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori. Per i pagamenti si procederà ai sensi del citato

art. 105, comma 13.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice mediante polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxx emessa in data .../.../2019 dalla Compagnia/Istituto - Agenzia di per l'importo di €, pari al% dell'importo del contratto (eventuale: polizza ridotta del% per effetto della certificazione di qualità norme serie xxxxxxxxxxxxxxxx e del% per la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO come previsto dall'art. 93 c. 7 del Codice).

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero xxxxxxxxxxxxxxxx – emessa in data .../.../2019 dalla suddetta Compagnia – Agenzia di per:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro

esecuzione e garanzia di manutenzione:

Partita I - Opere e impianti permanenti e temporanei:

Importo: pari all'importo contrattuale, e cioè pari a:.....;

Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti:

Importo: € 20.000,00 (Euro _____)

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a

Importo: € 10.000,00 (Euro _____)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante

l'esecuzione delle opere:

Importo: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati, i seguenti elaborati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il progetto esecutivo o non previsto da quest'ultimo;

b) il progetto esecutivo ed i relativi documenti, elaborati tecnici e le planimetrie, contenenti l'individuazione dell'intervento da eseguire;

c) il computo metrico estimativo;

d) l'elenco prezzi unitari;

e) la relazione tecnico illustrativa dell'intervento;

f) i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti, il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti, connesse e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al presente atto (bolli, diritti, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, nonchè quelle relativi agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna sino a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 26 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Camerino ho redatto il

presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo degli strumenti informatici su n. ... pagine. Il presente contratto redatto in modalità elettronica viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono digitalmente, unitamente agli allegati, nonché ai documenti ed elaborati progettuali approvati con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 40/2019, costituiti dagli elaborati seguenti (ovvero di cui all'allegato...)

Letto, confermato e sottoscritto:

p. Comune di Camerino

Il Responsabile

Servizio Territorio – LL.PP. – Manutenzione,

Ricostruzione Pubblica e Ambiente

Ing. Marco Orioli

p. l'impresa

Il legale rappresentante

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Angelo Montaruli)