



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.335 del 02-07-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301-306-307-311-329-334-339-439-315. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le

vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Chiara Ercoli per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Morrotto e Via Costanza Varano (Lotto n. 10);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con determinazione del Responsabile Settore 3° n. 445 del 27-12-2019 RG 1717, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza della zona rossa del Comune di Camerino Lotto 10 tramite interventi di opere provvisorie degli edifici distinti al Fg. 125 Part. 300-301-311-329-334-339-439-315;
- Con determinazione del Responsabile Settore 3° n. 115 del 06-03-2020, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza della zona rossa del Comune di Camerino Lotto 10 tramite interventi di opere provvisorie degli edifici distinti al Fg. 125 Part. 306-307;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 116 del 06-03-2020
 - Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 379 del ;
 - Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con

valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 1 – 2bis – 3 bis – 6 terzo periodo del D.lgs. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;

- Di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune;
- Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
- Vista l'urgenza, l'ente potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

➤ Si impegnava:

- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 300, la spesa complessiva di 35.000,00 €
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 301, si rende necessaria la spesa complessiva di 37.000,00 €
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 306-307, si rende necessaria la spesa complessiva di 48.000,00 €.
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 311, si rende necessaria la spesa complessiva di 2.500,00 €.
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 329, si rende necessaria la spesa complessiva di 43.000,00 €.
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 334, si rende necessaria la spesa complessiva di 1.200,00 €.
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 339, si rende necessaria la spesa complessiva di 15.000,00 €.
- Per l'intervento relativo all'edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 329, si rende necessaria la spesa complessiva di 28.000,00 €

Per un totale complessivo di € 209.700,00 €, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 66 del 10-02-2020, veniva costituito il seggio di gara per l’espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Geom. Francesco Mariotti, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;
 - Geom. Andrea Antonozzi, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - L’Ing. Romina Fattoretti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
 - Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

ATTESO che, a mezzo PEC, in data 28/05/2020, con note prot.

11897-11898-11899-11900-11901, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio di cui al verbale prot. 33/UTC del 13/03/2020, in possesso della categoria SOA OG1 presenti nell’elenco approvato, integrato ed aggiornato con Determinazione del Sett. 3° n. 151 del 08-05-2020:

- 1- FCM SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Via Porta Pinciana, 6 – 00187 Roma, P.IVA 11541861008, PEC: fcmedilizia@legalmail.it
- 2- P & P COSTRUZIONI GENERALI, con sede in Via Monte Acuto, 49 – 06034 Foligno (PG), P.IVA 03312850542, PEC: pepcostruzionigenerali@sicurezzapostale.it
- 3- ISPIRO S.R.L., con sede in Via Martiri della Libertà, 44 – 60044 Fabriano (AN), P.IVA 02103420424, PEC: ispiro@pec.it

- 4- CO.RI. S.R.L., con sede in Via Brece, 229 – 60025 Loreto (AN), P.IVA: 01097310435, PEC: coriedilesrl@pec.it
- 5- GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it

VISTI gli allegati Verbale di gara N.1 del 22/06/2020 Prot. n. 72/UTC e Verbale di gara N. 2 del 26-06-2020 Prot. n. 75/UTC, i quali si concludono con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta:

- GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 31.485 %;

RITENUTO, quindi, di dover approvare e fare propri i suddetti verbali di gara, di approvare la proposta di aggiudicazione e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 31.485 % relativamente ai lavori: **“SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301306-307-311-329-334-339-439-315. CIG: 8240566A2E”** per un importo contrattuale di € 114.998,17 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 156.488,09, detratto l'importo del ribasso di € 49.270,27 = € 107.217,82, oltre gli oneri di sicurezza di € 7.780,36, per un totale di € 114.998,17), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione, di seguito riportati;

- Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 300:

	COMUNE DI CAMERINO		
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
	LOTTO 10		
	EDIFICIO FG. 125 PART. 300		
		PROGETTO	AFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO	EURO
	A MISURA	26.750,40 €	26.750,40 €
	SOMMANO 1	26.750,40 €	26.750,40 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		428,01 €	428,01 €
	SOMMANO 2	428,01 €	428,01 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		
		26.322,39 €	26.322,39 €
	SOMMANO 3=1-2	26.322,39 €	26.322,39 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19		
		878,69 €	878,69 €
	SOMMANO 4	878,69 €	878,69 €
	IMPORTO IN APPALTO(1+4)	27.629,09 €	27.629,09 €
	SCONTO DI GARA	31,485%	8.422,36 €
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO		18.328,04 €
	IMPORTO DI CONTRATTO		19.634,74 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
5a)	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €	- €
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.762,91 €	1.963,47 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.831,45 €	1.831,45 €
5d)	CNPAIA 4%	73,26 €	73,26 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	419,04 €	419,04 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	988,99 €	988,99 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	39,56 €	39,56 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	226,28 €	226,28 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	842,47 €	842,47 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	33,70 €	33,70 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	192,76 €	192,76 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	1.381,45 €	1.381,45 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	552,58 €	552,58 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	350,22 €	1.149,65 €
	SOMMANO 5)	7.370,91 €	7.370,91 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	35.000,00 €	35.000,00 €

- Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 301:

	COMUNE DI CAMERINO		
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
	LOTTO 10		
	EDIFICIO FG. 125 PART. 301		
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO	EURO
	A MISURA	28.406,29 €	28.406,29 €
	SOMMANO 1	28.406,29 €	28.406,29 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		454,50 €	454,50 €
	SOMMANO 2	454,50 €	454,50 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		27.951,79 €	27.951,79 €
	SOMMANO 3=1-2	27.951,79 €	27.951,79 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19		
		939,13 €	939,13 €
	SOMMANO 4	939,13 €	939,13 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	29.345,42 €	29.345,42 €
	SCONTO DI GARA		31,485%
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO		19.462,57 €
	IMPORTO DI CONTRATTO		20.856,20 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.934,54 €	2.085,62 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.917,27 €	1.917,27 €
5d)	CNPAIA 4%	76,69 €	76,69 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	438,67 €	438,67 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	1.035,33 €	1.035,33 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	41,41 €	41,41 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	236,88 €	236,88 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	881,94 €	881,94 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	35,28 €	35,28 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	201,79 €	201,79 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	1.467,27 €	1.467,27 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	586,91 €	586,91 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	233,23 €	9.571,37 €
	SOMMANO 5)	7.654,58 €	16.143,80 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	37.000,00 €	37.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 306-307:

	COMUNE DI CAMERINO		
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
	LOTTO 10		
	EDIFICIO FG. 125 PART. 306-307		
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO	EURO
	A MISURA	37.016,76 €	37.016,76 €
	SOMMANO 1	37.016,76 €	37.016,76 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		592,27 €	592,27 €
	SOMMANO 2	592,27 €	592,27 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		36.424,49 €	36.424,49 €
	SOMMANO 3=1-2	36.424,49 €	36.424,49 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19		
		1.221,29 €	1.221,29 €
	SOMMANO 4	1.221,29 €	1.221,29 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	38.238,05 €	38.238,05 €
	SCONTO DI GARA		31,485%
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO		32.782,04 €
	IMPORTO DI CONTRATTO		34.595,60 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €	- €
5a)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.823,81 €	3.459,56 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.361,90 €	2.361,90 €
5d)	CNPAIA 4%	94,48 €	94,48 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	540,40 €	540,40 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	1.275,43 €	1.275,43 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	51,02 €	51,02 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	291,82 €	291,82 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	1.086,48 €	1.086,48 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	43,46 €	43,46 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	248,59 €	248,59 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	1.911,90 €	1.911,90 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	764,76 €	764,76 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	264,70 €	4.271,39 €
	SOMMANO 5)	9.761,95 €	13.404,40 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	48.000,00 €	48.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 311:

	COMUNE DI CAMERINO			
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
	LOTTO 10			
	EDIFICIO FG. 125 PART. 311			
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO		EURO
	A MISURA	1.771,20 €		1.771,20 €
	SOMMANO 1	1.771,20 €		1.771,20 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		28,34 €		28,34 €
	SOMMANO 2	28,34 €		28,34 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		1.742,86 €		1.742,86 €
	SOMMANO 3=1-2	1.742,86 €		1.742,86 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			
		56,44 €		56,44 €
	SOMMANO 4	56,44 €		56,44 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	1.827,64 €		1.827,64 €
	SCONTO DI GARA		31,485%	174,29 €
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO			1.568,57 €
	IMPORTO DI CONTRATTO			1.653,35 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
5a)	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €		- €
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	182,76 €		165,34 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	173,63 €		173,63 €
5d)	CNPAIA 4%	6,95 €		6,95 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	39,73 €		39,73 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	93,76 €		93,76 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	3,75 €		3,75 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	21,45 €		21,45 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	79,87 €		79,87 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	3,19 €		3,19 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	18,27 €		18,27 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	91,38 €		91,38 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	36,55 €		36,55 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	141,36 €		333,08 €
	SOMMANO 5)	672,36 €		846,65 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	2.500,00 €		2.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 329:

	COMUNE DI CAMERINO		
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
	LOTTO 10		
	EDIFICIO FG. 125 PART. 329		
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO	EURO
	A MISURA	32.011,66 €	32.011,66 €
	SOMMANO 1	32.011,66 €	32.011,66 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		512,19 €	512,19 €
	SOMMANO 2	512,19 €	512,19 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		31.499,47 €	31.499,47 €
	SOMMANO 3=1-2	31.499,47 €	31.499,47 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19		
		1.052,00 €	1.052,00 €
	SOMMANO 4	1.052,00 €	1.052,00 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	33.063,66 €	33.063,66 €
	SCONTO DI GARA		31,485%
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO		21.581,86 €
	IMPORTO DI CONTRATTO		23.146,05 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
5a)	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €	- €
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.306,37 €	2.314,61 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	3.141,05 €	3.141,05 €
5d)	CNPAIA 4%	125,64 €	125,64 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	718,67 €	718,67 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	1.696,17 €	1.696,17 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	67,85 €	67,85 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	388,08 €	388,08 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	1.444,88 €	1.444,88 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	57,80 €	57,80 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	330,59 €	330,59 €
5f)	IMPREVISTI	1.653,18 €	1.653,18 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	661,27 €	661,27 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	330,16 €	11.239,53 €
	SOMMANO 5)	9.936,34 €	19.853,95 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	43.000,00 €	43.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 334:

	COMUNE DI CAMERINO			
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
	LOTTO 10			
	EDIFICIO FG. 125 PART. 334			
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO		EURO
	A MISURA	849,00 €		849,00 €
	SOMMANO 1	849,00 €		849,00 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		13,58 €		13,58 €
	SOMMANO 2	13,58 €		13,58 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		835,42 €		835,42 €
	SOMMANO 3=1-2	835,42 €		835,42 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			
		28,21 €		28,21 €
	SOMMANO 4	28,21 €		28,21 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	877,21 €		877,21 €
	SCONTO DI GARA		31,485%	263,03 €
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO			572,39 €
	IMPORTO DI CONTRATTO			614,18 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
5a)	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €		- €
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	87,72 €		61,42 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	83,33 €		83,33 €
5d)	CNPAIA 4%	3,33 €		3,33 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	19,07 €		19,07 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	45,00 €		45,00 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	1,80 €		1,80 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	10,30 €		10,30 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	38,33 €		38,33 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	1,53 €		1,53 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	8,77 €		8,77 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	43,86 €		43,86 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	17,54 €		17,54 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	67,93 €		357,26 €
	SOMMANO 5)	322,79 €		585,82 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	1.200,00 €		1.200,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 339:

	COMUNE DI CAMERINO		
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
	LOTTO 10		
	EDIFICIO FG. 125 PART. 339		
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO	EURO
	A MISURA	11.016,66 €	11.016,66 €
	SOMMANO 1	11.016,66 €	11.016,66 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		176,27 €	176,27 €
	SOMMANO 2	176,27 €	176,27 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		10.840,39 €	10.840,39 €
	SOMMANO 3=1-2	10.840,39 €	10.840,39 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19		
		362,76 €	362,76 €
	SOMMANO 4	362,76 €	362,76 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	11.379,42 €	11.379,42 €
	SCONTO DI GARA		31,485%
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO		7.427,29 €
	IMPORTO DI CONTRATTO		7.966,32 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
5a)	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €	- €
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.137,94 €	796,63 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.018,97 €	1.018,97 €
5d)	CNPAIA 4%	40,76 €	40,76 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	233,14 €	233,14 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	550,24 €	550,24 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	22,01 €	22,01 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	125,90 €	125,90 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	468,73 €	468,73 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	18,75 €	18,75 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	107,24 €	107,24 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	568,97 €	568,97 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	227,59 €	227,59 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	393,21 €	4.147,61 €
	SOMMANO 5)	3.620,58 €	7.033,67 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	15.000,00 €	15.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 439-315

	COMUNE DI CAMERINO			
	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
	LOTTO 10			
	EDIFICIO FG. 125 PART. 439-315			
		PROGETTO		AFFIDAMENTO
	1) LAVORI	EURO		EURO
	A MISURA	21.210,55 €		21.210,55 €
	SOMMANO 1	21.210,55 €		21.210,55 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		339,37 €		339,37 €
	SOMMANO 2	339,37 €		339,37 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		20.871,18 €		20.871,18 €
	SOMMANO 3=1-2	20.871,18 €		20.871,18 €
	4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			
		697,31 €		697,31 €
	SOMMANO 4	697,31 €		697,31 €
	IMPORTO IN APPALTO (1+4)	21.907,86 €		21.907,86 €
	SCONTO DI GARA		31,485%	6.571,29 €
	IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO			14.299,89 €
	IMPORTO DI CONTRATTO			15.336,57 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	- €		- €
5a)				
5b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.190,79 €		1.533,66 €
5b)	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.545,39 €		1.545,39 €
5d)	CNPAIA 4%	61,82 €		61,82 €
5e)	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	353,59 €		353,59 €
5c1)	di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)	834,51 €		834,51 €
5d1)	CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO	33,38 €		33,38 €
5e1)	IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%	190,94 €		190,94 €
5c2)	di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)	710,88 €		710,88 €
5d2)	CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE	28,44 €		28,44 €
5e2)	IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%	162,65 €		162,65 €
5f)	IMPREVISTI 5% di 1)	1.095,39 €		1.095,39 €
5g)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	438,16 €		438,16 €
5h)	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	407,01 €		7.635,43 €
	SOMMANO 5)	6.092,14 €		12.663,43 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5	28.000,00 €		28.000,00 €

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 300 | CUP: E19F20000160001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 301 | CUP: E19F20000170001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 306-307 | CUP: E19F20000180001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 311 | CUP: E19F20000190001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 329 | CUP: E19F20000200001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 334 | CUP: E19F20000210001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 339 | CUP: E19F20000220001 |
| ➤ Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 439-315 | CUP: E19F20000230001 |

CIG per l'esecuzione dei lavori: **8240566A2E**;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di approvare il Verbale di gara n°1 prot. n. 72/UTC del 22-06-2020 ed il Verbale di gara n°2 prot. n. 75/UTC del 26-06-2020, allegati alla presente;
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301306-307-311-329-334-339-439-315" in favore dell'operatore economico GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 31.485 %;
4. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 31.485 % per un importo contrattuale di € 114.998,17 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 156.488,09, detratto l'importo del ribasso di € 49.270,27 = € 107.217,82, oltre gli oneri di sicurezza di € 7.780,36, per un totale di € 114.998,17).
5. Di dare atto che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
6. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **90** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che

per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
8. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
9. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
10. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
12. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
13. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
14. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

15. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

16. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:

- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 02-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2541

Camerino, 24-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli