



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.258/Sett.LL.PP. del 22-10-2018

N. 852 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori "SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI. CUP: E15E18000190001 CIG: 7644236F17" alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 - 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575%;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A – CAMPANILI" che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575%;
3. Di affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575% e pertanto per un importo contrattuale di € 216.825,92 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 211.399,70, detratto l'importo del ribasso di € 64.635,46 = € 146.764,24, oltre gli oneri di sicurezza di € 70.061,68, per un totale di € 216.825,92), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		281.461,38 €	281.461,38 €
SOMMANO 1		281.461,38 €	281.461,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		70.061,68 €	70.061,68 €
SOMMANO 2		70.061,68 €	70.061,68 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		211.399,70 €	211.399,70 €
SOMMANO 3=1-2		211.399,70 €	211.399,70 €
SCONTO DI GARA 30,575 %			64.635,46 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			146.764,24 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			216.825,92 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		28.146,14 €	21.682,59 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		14.073,07 €	14.073,07 €
CNPAIA 4%		562,92 €	562,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.219,92 €	3.219,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		14.073,07 €	14.073,07 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.629,23 €	5.629,23 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		2.834,28 €	73.933,28 €
SOMMANO 2)		68.538,62 €	133.174,08 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		350.000,00 €	350.000,00 €

4. Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
6. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;

- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A – CAMPANILI:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati, tra i quali risulta danneggiato anche il fabbricato Duomo SS. Annunziata, per il quale sono stati già eseguiti gli interventi a cura del MIBACT e del Corpo dei VV.F. per la salvaguardia della pubblica incolumità e da parte della Proprietà gli interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato per la salvaguardia del Bene stesso;
- Dal 10-04-2018 si è riscontrato un ulteriore evento sismico significativo, ripetuto successivamente con scosse di minore intensità nei giorni seguenti;
- Con verbale di somma urgenza redatto dal sottoscritto in data 28-04-2018 si DICHIARA la SOMMA URGENZA dell'intervento di Messa in sicurezza con opere provvisorie dell'edificio sito a Camerino in Piazza Cavour, Duomo SS. Annunziata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità limitatamente alle seguenti porzioni:
 - 1) Torri campanarie su Piazza Cavour;
 - 2) Parete del timpano prospettante sulla via pubblica Emilio Betti;da effettuare con il ricorso a ditte esterne dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;
- Relativamente all'intervento sulle Torri Campanarie, si ravvisava la necessità di provvedere immediatamente alle verifiche ed opere necessarie alla messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità, attraverso ulteriori opere provvisorie che richiedono apposita progettazione, e pertanto si disponeva l'attivazione dell'Ing. Carlo Morosi, il quale si è reso immediatamente disponibile a svolgere l'incarico;
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 247 del 04-10-2018, RG 800, si è incaricato l'Ing. Carlo Morosi per la progettazione, la D.L., di C.S.P. e C.S.E. dell'intervento in oggetto e contestualmente si approvava il progetto, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 13814 del 18-06-2018;

ATTESO che con la citata Determinazione RG 800/2018 si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG2, presenti nell'elenco approvato con Determinazione n. 317 del 07-12-2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433 e n. 195 del 21-08-2018 RG 627, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato, tra cui le seguenti:

- a) Il criterio di aggiudicazione dell'appalto – da realizzare a misura – è quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- c) Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori.

ATTESO che la lettera di invito, in data 05-10-2018 (prot. n. 22093, n. 22096, n. 22098, n. 22100 e n. 22101), è stata inviata ai seguenti operatori economici individuati con la citata Determinazione RG 800/2018, con fissazione scadenza presentazione offerte per il 12-10-2018 ore 12,00:

- EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, PEC: eugenipericle@pec.it
- AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL, con sede in Via Santa Lucia, 14 – 63858 Montefortino (FM), P.IVA 00448690446, PEC: impresaalessandrini@postacertificata.pro
- ACCIARRI COSTRUZIONI SRL, con sede in Contrada Valle Falciana, 3/A – 63068 Montalto delle Marche (AP), P.IVA 01384970446, PEC: acciarricostruzioni@pec.it
- DI VINCENZO DINO & C. SPA, con sede in Via Aterno, 108 – 66020 San Giovanni Teatino (CH), P.IVA: 01913250690, PEC: gare@igefi.it
- MECELLA SRL, con sede in Via A. Merloni, 33 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01777270438, PEC: mecellasrl@pec.it

VISTO ed ESAMINATO il verbale di gara in data 15-10-2018 che si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575%;

RITENUTO di dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara e pertanto affidare i lavori in questione alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575%, relativamente all'intervento di messa in sicurezza del Duomo SS. Annunziata in Piazza Cavour, distinto al FG. 125 PART. A – Campanili, per un importo contrattuale di € 216.825,92 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 211.399,70, detratto l'importo del ribasso di € 64.635,46 = € 146.764,24, oltre gli oneri di sicurezza di € 70.061,68, per un totale di € 216.825,92), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		281.461,38 €	281.461,38 €
SOMMANO 1		281.461,38 €	281.461,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		70.061,68 €	70.061,68 €
SOMMANO 2		70.061,68 €	70.061,68 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		211.399,70 €	211.399,70 €
SOMMANO 3=1-2		211.399,70 €	211.399,70 €
SCONTO DI GARA 30,575 %			64.635,46 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			146.764,24 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			216.825,92 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		28.146,14 €	21.682,59 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		14.073,07 €	14.073,07 €
CNPAIA 4%		562,92 €	562,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.219,92 €	3.219,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		14.073,07 €	14.073,07 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.629,23 €	5.629,23 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		2.834,28 €	73.933,28 €
SOMMANO 2)		68.538,62 €	133.174,08 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		350.000,00 €	350.000,00 €

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che, trattandosi di intervento di somma urgenza, si procederà nelle more di detta verifica, alla consegna dei lavori;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E15E18000190001;

CIG per la progettazione e D.L.: Z63240185C;

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7644236F17.

VISTO:

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A – CAMPANILI" che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575%;

3. Di affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01361630435, con il ribasso del 30,575% e pertanto per un importo contrattuale di € 216.825,92 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 211.399,70, detratto l'importo del ribasso di € 64.635,46 = € 146.764,24, oltre gli oneri di sicurezza di € 70.061,68, per un totale di € 216.825,92), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		281.461,38 €	281.461,38 €
SOMMANO 1		281.461,38 €	281.461,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		70.061,68 €	70.061,68 €
SOMMANO 2		70.061,68 €	70.061,68 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		211.399,70 €	211.399,70 €
SOMMANO 3=1-2		211.399,70 €	211.399,70 €
SCONTO DI GARA 30,575 %			64.635,46 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			146.764,24 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			216.825,92 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		28.146,14 €	21.682,59 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		14.073,07 €	14.073,07 €
CNPAIA 4%		562,92 €	562,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.219,92 €	3.219,92 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		14.073,07 €	14.073,07 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.629,23 €	5.629,23 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		2.834,28 €	73.933,28 €
SOMMANO 2)		68.538,62 €	133.174,08 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		350.000,00 €	350.000,00 €

4. Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
6. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA

SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
23-10-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO